



**Veřejná zakázka na stavební práce**

zadávaná podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

**„Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích II. etapa“**

**PODLIMITNÍ REŽIM**

**ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ**

**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OBCHODNÍ  
PODMÍNKY**

*Zadávací podmínky – obchodní podmínky - jsou součástí zadávacích podmínek a obsahují text smlouvy obligatorního charakteru, který je pro dodavatele závazný. Dodavatel je povinen text obchodních podmínek ve svém návrhu smlouvy předkládaném v rámci nabídky akceptovat. Pro zajištění textu obchodních podmínek proti opravám a přepisům je text obchodních podmínek zveřejněn na Profilu zadavatele ve formátu PDF a předáván dodavatelům na vyžádání v listinné podobě, zabezpečené proti vyjmutí listů. Účastník zadávacího řízení pro potřeby zpracování nabídky rukou vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění, a takto doplněnou smlouvu předloží jako součást nabídky zadavateli. Obsah obchodních podmínek může dodavatel při zpracování návrhu doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek. Jakékoli jiné dodatky či odchylky se vylučují.*

Městská část Praha-Kunratice

Doručeno: 11.07.2018

18 010 3 00

listy 1

přílohy:

druh



mc35es6b49dd33

*Al*



Evidenční číslo Objednatele

18 010 3 00

Evidenční číslo Zhotovitele

1511.8041039JCE

# SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO 18 010 3 00

## Objednatel

### MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

Sídlo: **K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00**

Zastoupený: **Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Kunratice**

IČO: **00231134**

DIČ: **CZ00231134**

Bankovní spojení: **ČS Praha 4** číslo účtu: **2000690389/0800**

na straně jedné jako „Objednatel“

a

## Zhotovitel

### EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: **Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Zastoupený: **Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ**

IČO: **45274924**

DIČ: **CZ45274924**

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.** číslo účtu **0141340199/0100**

Zapsaný v: **Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561**

na straně druhé jako „Zhotovitel“

**uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:**

## Článek I. Předmět smlouvy

### 1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem: „Zjednodušené plošné opravy místních komunikací v Praze-Kunraticích“. Stavba bude provedena v rozsahu a podle Projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem:

„**PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V KUNRATICÍCH**“, zpracovaná projektantem **spol. DIPRO, spol. s r.o.** se sídlem: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12, v **říjnu 2017** pod zak. č. **088-17 - 02, 09**“

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy zejména zákonem číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhláškou číslo 503/2006 Sb., v platném znění, Zákonem číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou číslo 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dále v textu rovněž jen „PROJEKT“.

**Dílo je specifikováno PROJEKTEM, a ROZPOČTEM a zahrnuje:**

1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU.

1.1.2. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v článku I. odstavec 1.2. této smlouvy.



**1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:**

- Vybudování a provozování zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí; v rámci této části provede vybraný dodavatel následující plnění a ponese dále uvedené náklady:
  - náklady spojené s přípravou a realizací stavby;
  - náklady na dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách apod.);
  - náklady na komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště;
  - náklady a poplatky spojené se zábohem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení staveniště;
  - náklady na zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby;
  - náklady na demontáž zařízení staveniště po ukončení výstavby včetně uvedení všech ploch, na kterých bylo zřízení staveniště vybudováno, do původního stavu.
- Geodetická činnost vybraného dodavatele v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby).
- Ověření a vytýčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením prací,
- Před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odstavce (2) Zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto Zákona pro danou stavbu vyžadován
- Náklady na zdokumentování stavebně-technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby.
- průběžné pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla
- Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona, a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných revizních zpráv, provozních řádů, havarijních řádů, povodňových plánů, apod. V případě inženýrských sítí je součástí vypracování dokumentace dle předpisů a požadavků jednotlivých správců. Předání dokumentace skutečného provedení stavby zadavateli v 5 tištěných vyhotoveních a v 1 elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. a v 1 elektronickém vyhotovení ve formátu dwg., xlsx., docx. apod. na vhodném datovém nosiči.
- Provedení veškerých předepsaných a sjednaných zkoušek a vystavení dokladů o jejich provedení; dále vybraný dodavatel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.,.
- Provedení celkového úklidu stavby (nebo její předávané části)  
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

**1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v člancích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:**

- PROJEKTU;
- Oceněných soupisů stavebních prací dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen ROZPOČET);
- nabídky Zhotovitele ze dne 15.06.2018, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „NABÍDKA“);
- zadávací dokumentace veřejné zakázky (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (pro účely této smlouvy rovněž jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“).

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, NABÍDKA, zadávací dokumentace a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v člancích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

**1.4. PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I.**

**1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a obecnými uživatelskými standardy.**

**1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.**

**1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou**



součástí smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- PROJEKT;
- ROZPOČET;
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
- NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí každé z částí díla.

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

## 1.8. ZMĚNY DÍLA

**1.8.1.** Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
- pokud změna nebude mít vliv na cenu a kvalitu díla;
- pokud jde o změnu povahy nepředvídané práce, která není obsažena v PROJEKTU a jejíž provedení je nezbytné pro provedení díla;
- pokud jde o změnu, výslovně vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce a dodávky, které nejsou obsaženy v předmětu díla.

**1.8.2.** Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

**1.8.3.** Žádné změny díla podle odstavce 1.8.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

**1.8.4.** Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výlučným právem Objednatele omezit předmět díla a to jednostranným příkazem, který bude pro Zhotovitele závazný dnem jeho doručení. Zhotovitel souhlasí s touto možností a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takovýto případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu díla a nemůže Objednateli účtovat jakékoliv sankce ani náhrady škod z toho plynoucí.

## 1.9 REALIZAČNÍ TÝM

**1.9.1.** Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:

1.9.1.1 Osoby Zhotovitele uvedené v článku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

1.9.1.2 Osoby Objednatele uvedené v článku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

**1.9.2.** Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek.

## 1.10. Zvláštní podmínky

**1.10.1.** Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole). Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých subdodavatelů.

**1.10.2.** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh. Tato smlouva dále podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

**1.10.3.** Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů (dále také subdodavatelů), jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen



Objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

- 1.10.4. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.
- 1.10.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.
- 1.10.6. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.

## Článek II. Doba plnění

### 2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v dále uvedených, smluvními stranami dohodnutých, lhůtách:

#### TENTO TEXT BUDE PŘED PODPÍSEM TĚTO SMLOUVY ODSTRANĚN

Podpis této smlouvy je závislý na ukončení samotného výběrového řízení. Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy **v červenci 2018**. Zadavatel předpokládá realizaci díla na etapy podle jednotlivých oblastí. Konkrétní termíny budou doplněny před podpisem smlouvy s vítězným účastníkem a to tak, že uvedené lhůty budou dodrženy.

2.1.1. zahájení provádění díla (část SO 105 - OBLAST Ke Hrádku) dne 1. září 2018

2.1.2. řádné ukončení a předání část SO 105 - OBLAST Ke Hrádku (lhůta pro dokončení stavebních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:

nejpozději do 70 kalendářních dnů od zahájení provádění stavebních prací podle článku 2.1.1. této smlouvy

tj. do 9. října 2018 včetně

2.1.3. řádné ukončení a předání poslední části (lhůta pro dokončení stavebních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:

nejpozději do 30. května 2019 včetně

2.1.4. odstranění veškerých vad a nedodělků,

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. a 2.1.3. této smlouvy.

2.1.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele.

### 2.2. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

2.2.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční doby za dílo.

2.2.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

### 2.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.3.1. Podrobný harmonogram plnění jednotlivých částí díla s respektováním výše uvedených lhůt plnění je uveden v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2.3.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

2.3.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užit při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech,



kteou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

- 2.3.4.** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků.
- 2.3.5.** Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele.

### Článek III. Místo plnění

Místem plnění díla jsou prostory vymezené projektem v Kunratících, kód NUTS CZ010.

### Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

- 4.1. Cena díla** uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“)

**22 944 874,65 Kč**

**Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %** z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

**4 818 423,68 Kč**

**Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**

**27 763 298,33 Kč**

(slovy: Dvacetsedmmilionůsedmsetšedesátřítisícdvěstědevadesátosmkorunčeskýchatřicetřihalfů).

- 4.2.** V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na dodávky elektřiny, na odvoz a likvidaci odpadů, na poplatky za skládky, na případné uzavírky komunikací a na povolení veřejného užívání komunikací, na používání strojů, na související služby, na úklid pracoviště a přilehlých ploch, na případné dopravní značení, na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, na veškeré správní poplatky, na schvalovací řízení, na převod práv, na pojištění, na bankovní záruky, na daně, na cla, na provádění předepsaných zkoušek, na zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, na odstranění případných závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací předmětu této smlouvy.
- 4.3.** Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze za splnění sjednaných podmínek. Podmínky, při jejichž splnění je možné změnit cenu za plnění Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvními stranami sjednány takto:
- 4.3.1.** Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA**
- 4.4.1.** Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odst. 1.8. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.
- 4.4.2.** Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.
- 4.5.** Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.1. této smlouvy.



## Článek V. Platební podmínky

- 5.1.** Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.
- 5.1.1.** Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený zástupcem objednatele.
- 5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK**  
Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:
- počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
  - počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky);
  - počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
  - počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky).
- Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole, před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy.
- 5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL**  
Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:
- celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
  - do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
  - v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
  - zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.
- 5.1.4.** Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele
- 5.2.** Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:
- číslo smlouvy;
  - číslo faktury;
  - den uskutečnění zdanitelného plnění;
  - den splatnosti faktury;
  - označení díla.
- Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:
- souhrnný zjišťovací protokol;
  - soupis provedených prací a dodávek.
- 5.3.** Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy.
- 5.4.** Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přerušil v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.
- 5.5.** Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.
- 5.6. POZASTÁVKA**
- 5.6.1.** Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy. Zbývajících 10% z ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy slouží jako pozastávka.
- 5.6.2.** Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.



## 5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB

**5.7.1.** Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.

**5.7.2.** Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.

### 5.7.3. SCHVALOVÁNÍ POZASTÁVKY

Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení jakosti Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle článku V. odstavec 5.6.2. této smlouvy.

**5.7.** Zadavatel si je oprávněn započítávat případné smluvní pokuty proti fakturovaným částkám.

**5.8.** Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě, kdy zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebude mít zveřejněn účet dle příslušných ustanovení zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, na který má být zaplacená úhrada za poskytnutí služby, bude tato platba provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele.

**5.9.** Dále se objednatel a zhotovitel dohodli, že v případě, kdy u zhotovitele ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem dle zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, bude úhrada za poskytnutí služby provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele.

**5.10.** V případě, kdy zhotovitel uvede na vystavené faktuře daňovém dokladu, pro účely této faktury jiné číslo bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců DPH v souladu s § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje si objednatel právo uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury uhradit přímo na účet místně příslušného správce daně zhotovitele. Takto provedená úhrada daně finančnímu úřadu zhotovitele bude představovat zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH a zároveň bude touto úhradou splněna část závazku objednatel ve výši DPH z předmětné faktury.

## Článek VI. Staveniště

### 6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

**6.1.1.** Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli každou část staveniště nejpozději 5 dnů před zahájením provádění díla. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí každého ze stavenišť se považuje den zahájení předání a převzetí každého ze stavenišť. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

**6.1.2.** Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

### 6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

**6.2.1.** správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

**6.2.2.** zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

### 6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.





#### 6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání každé z částí díla každé ze stavenišť zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí každé z částí díla odmítnout. Při vyklizení stavenišť je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

#### 6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

**6.5.1.** Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

**6.5.1.1.** provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

**6.5.1.2.** přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

**6.5.2.** Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli (dále také subdodavateli) či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

**6.5.3.** Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

**6.5.4.** Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení stavenišť atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

### Článek VII. Stavební deník

- 7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2.** Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřím výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou účtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.
- 7.3.** Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy a dále zástupce správní firmy.
- 7.4.** Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.5.** Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.6.** Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.



- 7.7.** Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
  - vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
  - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
  - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
  - soupis provedených, předem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
  - podpisy zúčastněných osob.
- 7.8.** Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9.** Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.10.** Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

## Článek VIII. Provádění díla

- 8.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
- 8.2.1.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;
  - 8.2.2.** zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku;
  - 8.2.3.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla;
  - 8.2.4.** vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele;
  - 8.2.5.** v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.
- 8.3.** Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a subdodavatelem.
- 8.3.1.** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavatelem. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů (viz odst. 8.9. této smlouvy) a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
  - 8.3.2.** Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.
  - 8.3.3.** Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli subdodavatelský systém
- 8.4.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
- 8.5.** Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU, nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od zástupce objednatel opravěné nebo chybějící údaje a pokyny.
- 8.6.** Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram



provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

- 8.7.** S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.8.** Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
- 8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 8.9.1.** Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
- 8.9.2.** Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je

**pan Ing. Jiří Černoš ve funkci hlavního stavbyvedoucího**

**pan Ivan Kabele ve funkci stavbyvedoucího**

- 8.9.3.** Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelům přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 8.10.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.11.** Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
- 8.12.** Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 8.13.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace)

## **Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele**

- 9.1.** Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:  
jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst.  
Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podružných měřičů, které budou na stavbě instalovány. Úctované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují objednateli jednotliví dodavatelé energií.
- 9.2.** Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkonem funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:
- Pan Martin Kubát (ÚMČ Praha – Kunratice)
- Pan Přemysl Říha (ÚMČ Praha – Kunratice)
- Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:
- Pan Ing. Ondřej Novák (DIPRO s.r.o.)



Pan Ing. Daniel Polič (DIPRO s.r.o.)

Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tyto osoby:

Pan Přemysl Říha (ÚMČ Praha – Kunratice)

- 9.3.** Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.4.** Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.5.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.6.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

#### **9.8. PRÁVA A POVINNOSTI TDS**

- 9.8.1.** TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.
- 9.8.2.** TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.8.3.** TDS bude dozírat na jakostní a množství soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.8.4.** TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou.
- 9.8.5.** Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 9.8.6.** TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.8.7.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 9.8.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;
  - 9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou.
- 9.8.8.** Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.
- 9.8.9.** Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná



povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.

- 9.8.10.** TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.8.11.** TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.8.12.** TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci, vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.8.13.** TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasit žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.
- 9.9.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.10.** Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 20 kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen Objednatelem požadované vzorky předložit.
- 9.11.** Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.
- 9.12.** Objednatel si vyhrazuje právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat některé části předmětu plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků.

## Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.
- 10.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5.** Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.7.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.
- 10.8.** Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod.
- 10.9.** Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
- 10.10.** Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XIV. odstavce 15.4. této smlouvy.
- 10.11.** Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činnostmi Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.
- 10.12. PODZHOTOVITELSKÝ SYSTÉM**
- 10.12.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn



zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.

- 10.12.2.** Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením subdodavatelských smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby nebyla bržděna realizace díla podle harmonogramu.
- 10.12.3.** Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho podzhotovitelům jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.10. této smlouvy.
- 10.13.** Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli seznam podzhotovitelů, kteří se podíleli na realizaci veřejné zakázky z více jak 10% z celkové ceny díla.
- 10.14.** Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, neprodleně ji oznámí Objednateli.
- 10.15.** Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jím užitě při zhotovování díla byly na staveništi zřetelně označeny názvem či logem zhotovitele. Jakákoliv konkrétní výjimka podléhá předchozímu písemnému souhlasu zástupce TDS učiněnému zápisem do stavebního či montážního deníku.

## Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání pracoviště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

### 11.1. POJIŠTĚNÍ

**11.1.1.** Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě jak následuje.

**11.1.1.1.** pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve výši:

**10 000 000,- Kč**

(doplní účastník, minimálně však ve výši 10 000 000 Kč),

přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby;

**11.1.1.2.** pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu;

Pokud se týče podzhotovitelů Zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

### 11.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění škod způsobených krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy. Minimální výše pojistné částky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě činí 10 000 000,- Kč na jednu pojistnou událost.

**11.3.** Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele i kdykoliv v průběhu provádění díla.

### 11.4. NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

## Článek XII. Předání díla

**12.1.** Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je setření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

**12.2.** Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

**12.3.** Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

➤ bankovní záruku podle odstavce 13.2.1. této smlouvy (toto ustanovení se týká pouze přejímacího řízení)



- poslední předávané části díla)
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých výrobků a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných výrobků;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- doklady o individuálním vyzkoušení;
- manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby.

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle;
- prohlášení Objednatele o převzetí díla;
- datum a místo sepsání protokolu;
- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít;
- seznam předané dokumentace;
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
- termín vyklizení staveniště;
- datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby);
- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

- 12.4.** Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednaly v článku 2.1.4. této smlouvy termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 15.2. této smlouvy.

## Článek XIII. Bankovní záruky

### 13.1. BANKOVNÍ ZÁRUKA NA SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE PODLE TÉTO SMLOUVY O DÍLO

**13.1.1.** Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni uzavření této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši 5 % z ceny Díla sjednané smluvními stranami v odstavci 4.1. této smlouvy,

tj.: **1 147 244,- Kč**

Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedených v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejich závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejich povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

**13.1.2.** Platnost bankovní záruky uvedené v článku 13.1.1. bude do 10. kalendářního dne po sjednaném termínu odstranění veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude Objednatelům uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty.

### 13.2. BANKOVNÍ ZÁRUKA NA SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE Z JEHO ODPOVĚDNOSTI ZA VADY DÍLA PO CELOU DOBU TRVÁNÍ ZÁRUČNÍ DOBY, TOUTO SMLOUVOU SJEDNANÉ

**13.2.1.** Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání a přebírání díla (nebo jeho poslední části) jako jistotu na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti po celou dobu trvání záruční doby, touto smlouvou sjednané bankovní záruku ve výši 3 % z ceny Díla sjednané smluvními stranami v odstavci 4.1. této smlouvy,

tj.: **688 346,- Kč**

Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena



písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedených v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

**13.2.2.** Platnost bankovní záruky uvedené v článku 13.2.1. bude do 15. dne po uplynutí záruční doby poslední předané části díla. Tato bankovní záruka bude Objednatel uvolněna jednorázově 16. kalendářní den po uplynutí záruční doby poslední předané části díla.

**13.3.** Pokud je porušení povinností ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou a současně smluvní pokutou podle článku XV. této smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku nebo smluvní pokutu.

## Článek XIV. Odpovědnost za vady

**14.1.** Zhotovitel poskytuje Objednateli na každou z částí díla bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet od termínu odstranění poslední vady či nedodělků zjištěných při předání a převzetí každé z částí díla.

**14.2.** Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

**14.3.** Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době je Objednatel oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a náklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem podle odst. 13.2. této smlouvy. Obdobně bude Objednatel postupovat při ostatních porušeních povinností Zhotovitele, které jsou zajištěny bankovními zárukami a smluvními sankcemi.

**14.4.** Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo záruku, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícimu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.

**14.5.** Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

**14.6.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí.

**14.7.** Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatel v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že na nevhodné užívání díla Objednatel Objednatele písemně neupozornil nebo mu nepředložil návrhem vhodných opatření.

**14.8.** Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí díla nebo jeho částí a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

**14.9.** Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.

Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

**14.10.** Způsob uplatnění reklamace

14.10.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail: [zdenek.vodicka@eurovia.cz](mailto:zdenek.vodicka@eurovia.cz)

tel. 235 005 203





mobilní telefon 731 601 301

datová schránka bjpgdza

14.10.2. Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
- poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu;

14.10.3. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.

14.10.4. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.

14.10.5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14.10.6. Reklamací se považuje za doručenu Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

#### 14.11. Podmínky odstranění reklamovaných vad

14.11.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.

14.11.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.

14.11.3. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 2 dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. Veškeré takto vzniklé náklady objednatel uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatel požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.3. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.

14.11.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 12 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.

14.11.5. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.3. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.

14.11.6. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

14.11.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

#### 14.12. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

14.12.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

14.12.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.



- 14.12.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.3. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.
- 14.12.4. O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

#### 14.13. Poskytnutí slevy

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu.

- 14.14. V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2636 občanského zákoníku.

### Článek XV. Smluvní pokuty

- 15.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností ukončit a předat každou dílčí část díla, v termínu uvedeném v článku 2.1.2. a 2.1.3. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 10 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení až do skutečného termínu splnění.
- 15.2. V případě **prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků**, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění je uveden v odst. 2.1.4. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** za každý případ a den prodlení.
- 15.3. V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době** je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,- Kč** za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 15.4. V případě, že **Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby**, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodu ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.
- 15.5. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.8. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **ve výši 500,- Kč** za každý případ a každý den prodlení.
- 15.6. V případě, že Zhotovitel nezačne práce v termínu podle článku 2.1.1. této smlouvy a dále vždy v termínu, zahájení prací pro ostatní části předmětu plnění, na kterých se smluvní strany písemně domluví, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč** za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 15.7. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit
- 15.8. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

### Článek XVI. Odstoupení od smlouvy

- 16.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 16.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
- 16.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
- 16.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
- 16.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.



- 16.6.** Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 16.7.** Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.
- 16.8.** Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 15.9.** Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
- 15.10.** Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat.
- 15.11.** Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že tato smlouva neměla být uzavřena, neboť:
- Zhotovitel, jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
  - Zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele, nebo
  - výběr Zhotovitele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.

Právo Objednatele ukončit tuto smlouvu podle jiných právních předpisů není tímto ustanovením dotčeno.

## Článek XVII. Ochrana informací

- 17.1.** Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 214 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, povinnost zveřejnit na svém profilu zadavatele celý obsah této smlouvy vč. jejích změn a dodatků.  
Objednatel má dále povinnost zveřejňovat smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a to, pokud cena sjednaná ve smlouvě činí 50.000 Kč bez DPH a více.  
Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s těmito skutečnostmi, a dále, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 17.2.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neujíží těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 17.1.).
- 17.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**  
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

## Článek XVIII. Technické normy, Systém řízení kvality

- 18.1.** Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy, a to i v případě, že zhotovitel není certifikován.
- 18.2.** Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením prvku 7.2.2. Přezkoumání požadavků týkajících se produktu ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích přezkoumání tohoto prvku ČSN EN ISO 9001, pokud Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání Objednateli nepředal, má se za to, že neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele.
- 18.3.** Zhotovitel dále prohlašuje, že tuto smlouvu prověřil v souladu s ustanovením odstavce 7.4.3. Ověřování nakupovaného produktu České technické normy ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele bezodkladně předložit písemné důkazy o provádění činností stanovených výše uvedeným systémem řízení jakosti, zejména v odstavcích 8.3. Řízení neshodného výrobku, 8.5.2. Opatření k nápravě a 8.5.3. Preventivní opatření České technické normy ČSN EN ISO 9001.
- 18.4.** Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném v odstavci 2.1.3. článku II. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel:



- *Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vč. profesí.*
- *Soupis všech dokladů (podle odstavce 12.3. článku XII. této smlouvy) a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.*

*TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.*

## **Článek XIX. Následná nemožnost plnění**

- 19.1.** *Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.*
- 19.2.** *Nemožnost plnění prokazuje dlužník.*

## **Článek XX. Závěrečná ustanovení**

- 20.1.** *Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby Objednatele.*
- 20.2.** *Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.*
- 20.3.** *Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.*
- 20.4.** *Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.*
- 20.5.** *Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.*
- 20.6.** *Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.*
- 20.7.** *Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:*  
příloha číslo I. - **SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK)**, která se skládá z těchto částí:
- *PROJEKT (uložen jako samostatná část této smlouvy)*
  - *ROZPOČET (účastník zadávacího řízení oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr z projektu);*
  - *ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (Zhotovitel jako účastník zadávacího řízení nedokládá jako součást své nabídky);*
  - *NABÍDKY (Nabídka Zhotovitele jako účastník zadávacího řízení o veřejnou zakázku je uložena samostatně jako nedílná součást dokumentace veřejné zakázky).*
- 20.8.** *Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplyvá-li z ujednání v této smlouvě jinak.*
- 20.9.** *Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Městská část Praha-Kunratice bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, případně po obdržení konečné verze textu této smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word) od druhé smluvní strany. Druhá smluvní strana se zavazuje zaslat Městské části Praha-Kunratice konečnou podobu textu této smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word), pokud Městská část s touto konečnou verzí nedisponuje, a to do konce následujícího pracovního dne po podpisu této smlouvy druhou, resp. poslední smluvní stranou. Městská část Praha-Kunratice se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace a zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží.*
- 20.10.** *Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha-Kunratice“ vedeném městskou částí, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části Praha-Kunratice na síti Internet ([www.praha-kunratice.cz](http://www.praha-kunratice.cz)), a to včetně všech příloh a případných dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 a § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek*



- 20.11.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 20.12.** Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

V Kunraticích, dne 11. 7. 2018

za Objednatele  
**Ing. Lenka Alinčová**  
starostka MČ Kunratice



V Praze dne 11.07.2018

za Zhotovitele  
**Ing. Petr Tesař**  
EUROVIA CS, a.s.



EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Praha západ, K Háji 946  
155 00 Praha 5 - Stodůlky



## **SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) ZHOTOVITELE**

---

*která se skládá z těchto částí:*

- **PROJEKTU**  
*(uložen jako samostatná část této smlouvy)*
  
- **ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OCENĚNÉ SOUPISY STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR Z PROJEKTU (ROZPOČET)**
  
- **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**  
*(Zhotovitel jako účastník zadávacího řízení o veřejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídky)*
  
- **NABÍDKY**  
*(Nabídka Zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení o veřejnou zakázku je uložena samostatně jako nedílná součást dokumentace veřejné zakázky)*



## **HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK**

---

*Zhotovitel jako účastník zadávacího řízení o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky harmonogram postupu prací.*

## Harmonogram postupu prací

### Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích II. Etapa

	Počet kalendářních dnů																															
<b>SO105 KE HRÁDKU</b>	39 DNI																															
	DIO																															
	Odstranění stávajících krytů																															
	Odstranění konstrukčních vrstev																															
	Osazení obrub																															
	Pokládku jednotlivých konstrukčních vrstev																															
	Pokládka krytu povrchů																															
Dopravní značení																																
1. 01.09.2018 2. 02.09.2018 3. 03.09.2018 4. 04.09.2018 5. 05.09.2018 6. 06.09.2018 7. 07.09.2018 8. 08.09.2018 9. 09.09.2018 10. 10.09.2018 11. 11.09.2018 12. 12.09.2018 13. 13.09.2018 14. 14.09.2018 15. 15.09.2018 16. 16.09.2018 17. 17.09.2018 18. 18.09.2018 19. 19.09.2018 20. 20.09.2018 21. 21.09.2018 22. 22.09.2018 23. 23.09.2018 24. 24.09.2018 25. 25.09.2018 26. 26.09.2018 27. 27.09.2018 28. 28.09.2018 29. 29.09.2018 30. 30.09.2018 31. 01.10.2018 32. 02.10.2018 33. 03.10.2018 34. 04.10.2018 35. 05.10.2018 36. 06.10.2018 37. 07.10.2018 38. 08.10.2018 39. 09.10.2018 40. 10.10.2018 41. 11.10.2018 42. 12.10.2018 43. 13.10.2018 44. 14.10.2018 45. 15.10.2018 46. 16.10.2018 47. 17.10.2018 48. 18.10.2018 49. 19.10.2018 50. 20.10.2018 51. 21.10.2018 52. 22.10.2018 53. 23.10.2018 54. 24.10.2018 55. 25.10.2018 56. 26.10.2018 57. 27.10.2018 58. 28.10.2018 59. 29.10.2018 60. 30.10.2018 61. 31.10.2018 62. 01.11.2018 63. 02.11.2018 64. 03.11.2018 65. 04.11.2018 66. 05.11.2018 67. 06.11.2018 68. 07.11.2018 69. 08.11.2018 70. 09.11.2018																																
<b>SO104 KRÁLE VÁCLAVA IV.</b>	31 DNI																															
	DIO																															
	Odstranění stávajících krytů																															
	Odstranění konstrukčních vrstev																															
	Osazení obrub																															
	Pokládku jednotlivých konstrukčních vrstev																															
	Pokládka krytu povrchů																															
Dopravní značení																																
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																																

	Počet kalendářních dnů																														
<b>SO102 NETOLICKÁ</b>	30 DNI																														
	DIO																														
	Odstranění stávajících krytů																														
	Odstranění konstrukčních vrstev																														
	Osazení obrub																														
	71. 02.03.2019 72. 03.03.2019 73. 04.03.2019 74. 05.03.2019 75. 06.03.2019 76. 07.03.2019 77. 08.03.2019 78. 09.03.2019 79. 10.03.2019 80. 11.03.2019 81. 12.03.2019 82. 13.03.2019 83. 14.03.2019 84. 15.03.2019 85. 16.03.2019 86. 17.03.2019 87. 18.03.2019 88. 19.03.2019 89. 20.03.2019 90. 21.03.2019 91. 22.03.2019 92. 23.03.2019 93. 24.03.2019 94. 25.03.2019 95. 26.03.2019 96. 27.03.2019 97. 28.03.2019 98. 29.03.2019 99. 30.03.2019 100. 31.03.2019 101. 01.04.2019 102. 02.04.2019 103. 03.04.2019 104. 04.04.2019 105. 05.04.2019 106. 06.04.2019 107. 07.04.2019 108. 08.04.2019 109. 09.04.2019 110. 10.04.2019 111. 11.04.2019 112. 12.04.2019 113. 13.04.2019 114. 14.04.2019 115. 15.04.2019 116. 16.04.2019 117. 17.04.2019 118. 18.04.2019 119. 19.04.2019 120. 20.04.2019 121. 21.04.2019 122. 22.04.2019 123. 23.04.2019 124. 24.04.2019 125. 25.04.2019 126. 26.04.2019 127. 27.04.2019 128. 28.04.2019 129. 29.04.2019 130. 30.04.2019 131. 01.05.2019 132. 02.05.2019 133. 03.05.2019 134. 04.05.2019 135. 05.05.2019 136. 06.05.2019 137. 07.05.2019 138. 08.05.2019 139. 09.05.2019 140.																														



Pokládka krytu povrchů  
Dopravní značení

**SO101 ZA HÁJOVNOU**

- DIO
- Odstranění stávajících krytů
- Odstranění konstrukčních vrstev
- Osazení obrub
- Pokládku jednotlivých konstrukčních vrstev
- Veřejné osvětlení
- Pokládka krytu povrchů
- Dopravní značení

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

**Počet kalendářních dnů**

10.05.2019	141
11.05.2019	142
12.05.2019	143
13.05.2019	144
14.05.2019	145
15.05.2019	146
16.05.2019	147
17.05.2019	148
18.05.2019	149
19.05.2019	150
20.05.2019	151
21.05.2019	152
22.05.2019	153
23.05.2019	154
24.05.2019	155
25.05.2019	156
26.05.2019	157
27.05.2019	158
28.05.2019	159
29.05.2019	160
30.05.2019	161

**SO103 TICHÉHO**

- DIO
- Odstranění stávajících krytů
- Odstranění konstrukčních vrstev
- Osazení obrub
- Pokládku jednotlivých konstrukčních vrstev
- Pokládka krytu povrchů
- Dopravní značení

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	



EUROVIA CS, a.s.  
 Ing. Petr Tesar  
 ředitel závodu Praha západ  
*(na základě plné moci)*

  
 EUROVIA CS, a.s.  
 odštěpný závod oblast Čechy střed  
 závod Praha západ, K. Hájem 946  
 155 00 Praha 5 - Stodby

V Praze dne 15.06.2018

# Finanční harmonogram

## Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích II. Etapa

	rok 2018			rok 2019			celkem	
	září 2018	říjen 2018	listopad 2018	březen 2019	duben 2019	květen 2019		
SO 105 KE HRÁDKU	3 569 796,80	970 865,25					22 944 874,65	
SO 104 KRÁLE VÁCLAVA IV.		4 168 457,28	1 548 284,18				4 540 662,05	
SO 102 NETOLICKÁ				4 964 805,40			5 716 741,46	
SO 101 ZA HÁJOVNOU					2 714 429,10	904 809,72	4 964 805,40	
SO 103 TICHÉHO						1 498 706,92	3 619 238,82	
SO 900 VEDLEJŠÍ NÁDLADY	517 757,12	537 254,24	140 812,60	407 368,60	394 227,72	394 227,72	1 498 706,92	
OSTATNÍ VÝŠE NEUVEDENÉ	46 127,00	47 864,00	12 545,00	36 292,48	35 121,76	35 121,76	2 391 648,00	
	4 133 680,92	5 724 440,77	1 701 641,78	5 408 466,48	3 143 778,58	2 832 866,12		
	11 559 763,47						11 385 111,18	


V Praze dne 15.06.2018

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Petr Tesař

ředitel závodu Praha západ

(na základě plné moci)



EUROVIA CS, a.s.  
odšupný závod oblast Čechy střed  
závod Praha západ, K Háji 946  
155 00 Praha 3 - Stodůlky

Handwritten signature or initials.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: DIR01

Stavba: TV KUNRATICE PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ

KSO:

Místo:

27. 2. 2018

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

MČ KUNRATICE

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 731 802,65

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	22 731 802,65
	15,00%	0,00

Výše daně

4 773 678,56

0,00

Cena s DPH

V

CZK

27 505 481,21



**EUROVIA<sup>CS</sup>**  
VINEPI

EUROVIA CS, a.s.  
odšikřpný závod oblast Čechy střed  
závod Praha západ, K Hájem 946  
155 00 Praha 5 - Stodůlky

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DIR01

Stavba: TV KUNRATICE PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ

Místo: Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: MČ KUNRATICE Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
DIR011	SO101 ZA HÁJOVNOU	3 619 238,82	4 379 278,97	STA
DIR012	SO102 NETOLICKÁ	4 964 805,40	6 007 414,53	STA
DIR013	SO 103 TICHÉHO	1 498 706,92	1 813 435,37	STA
DIR014	SO104 KRÁLE VÁCLAVA IV.	5 716 741,46	6 917 257,17	STA
DIR015	SO105 KE HRÁDKU	4 540 662,05	5 494 201,08	STA
DIR016	SO 900 VEDLEJŠÍ N ÁKLADY	2 391 648,00	2 893 894,08	STA
		<b>22 731 802,65</b>	<b>27 505 481,21</b>	

67

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: TV KUNRATICE PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ  
Objekt: MČ KUNRATICE

## DIR011 - SO101 ZA HÁJOVNOU

KSO:	822 26	CC-CZ:	2111
Místo:		Datum:	27. 2. 2018
CZ-CPV:	45233100-0	CZ-CPA:	42.11.1
Zadavatel:		IČ:	
MČ KUNRATICE		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:		IČ:	
		DIČ:	

Cena bez DPH			3 619 238,82
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 619 238,82	21,00%	760 040,15
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	4 379 278,97

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: TV KUNRATICE PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ  
Objekt: DIR011 - SO101 ZA HÁJOVNOU

Místo:   
Zadavatel: MČ KUNRATICE   
Úchazeč:   
Datum: 27. 2. 2018   
Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>3 619 238,82</b>
1 - Zemní práce	245 503,92
5 - Komunikace pozemní	1 992 583,92
8 - Trubní vedení	43 593,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	455 133,31
997 - Přesun sutě	288 026,55
998 - Přesun hmot	16 193,09
PSV - Práce a dodávky PSV	<b>578 204,13</b>
741 - Elektroinstalace - silnoproud	578 204,13

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: TV KUNRATICE PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ  
 Objekt: DIR011 - SO101 ZA HÁJOVNOU

Místo: Datum: 27. 2. 2018  
 Zadavatel: MČ KUNRATICE  
 Úchazeč: Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

3 619 238,82

### D HSV Práce a dodávky HSV

3 041 034,69

#### D 1 Zemní práce

245 503,92

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	150,000	53,18	7 977,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	200,000	66,48	13 296,00	CS ÚRS 2018 01

W vjezdy  
 W 200

200,000

3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm strojně pl přes 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	850,000	44,34	37 689,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	-----------	----------------

W vozovky  
 W 850

850,000

4	K	113154224	Frézování živíčního krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m <sup>2</sup> bez překážek v trase	m <sup>2</sup>	850,000	38,40	32 640,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	113201112	Vytrhání obrub sílničních ležatých	m	700,000	45,06	31 542,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výševem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	110,000	34,80	3 828,00	CS ÚRS 2018 01
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,385	162,00	62,37	CS ÚRS 2018 01

W 110\*0,0035 PŘepočtené koeficientem množství

0,385

8	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	440,000	39,24	17 265,60	CS ÚRS 2018 01
9	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m <sup>3</sup>	66,000	1 165,82	76 944,12	CS ÚRS 2018 01

W 440,000\*0,15

66,000

10	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m <sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	440,000	31,20	13 728,00	CS ÚRS 2018 01
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,540	162,00	249,48	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			440*0,0035 Přepočtené koeficientem množství		1,540			
12	K	182313101	Vyplnění otvorů tvármic nebo panelů ornici	m2	110,000	28,19	3 100,90	CS ÚRS 2018 01
VV			110,000					
13	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	6,160	1 165,82	7 181,45	CS ÚRS 2018 01
VV			110*0,08*0,7		6,160			
D	5		Komunikace pozemní				1 992 583,92	
14	K	56485111R	Podklad ze šterkodrtě ŠDA tl 150 mm	m2	2 275,000	129,62	294 885,50	
VV			vozovka					
VV			2020		2 020,000			
VV			chodník					
VV			215		215,000			
VV			hmatová		40,000			
VV			40		2 275,000			
VV			Součet					
15	K	56485111R1	Podklad ze šterkodrtě ŠDB tl 150 mm	m2	2 323,000	126,24	293 255,52	
VV			vozovka					
VV			2323		2 323,000			
16	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠDB tl 200 mm	m2	155,000	193,04	29 921,20	CS ÚRS 2018 01
VV			chodník					
VV			50		50,000			
VV			vjezdy					
VV			105		105,000			
VV			Součet		155,000			
17	K	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	50,000	44,66	2 233,00	CS ÚRS 2018 01
VV			chodník					
VV			50		50,000			
18	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm	m2	2 020,000	317,78	641 915,60	CS ÚRS 2018 01
VV			vozovka					
VV			2020		2 020,000			
19	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	2 070,000	15,26	31 588,20	CS ÚRS 2018 01
VV			vozovka					
VV			2020		2 020,000			
VV			chodník					
VV			50		50,000			
VV			Součet		2 070,000			
20	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	2 070,000	12,50	25 875,00	CS ÚRS 2018 01
VV			vozovka					
VV			2020		2 020,000			
VV			chodník					
VV			50		50,000			

23



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		2 070,000			
21	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 020,000	220,64	445 692,80	CS ÚRS 2018 01
VV			vozovka					
VV			2020		2 020,000			
22	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	50,000	369,04	18 452,00	CS ÚRS 2018 01
VV			chodník					
VV			50		50,000			
23	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	255,000	241,43	61 564,65	CS ÚRS 2018 01
VV			chodník					
VV			215		215,000			
VV			hmat prtky					
VV			40		40,000			
VV			Součet		255,000			
24	M	59245212	dlažba zámková profilová základní 19,6x16, 1x6 cm přírodní	m2	215,000	169,38	36 416,70	CS ÚRS 2018 01
25	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m2	40,000	411,86	16 474,40	CS ÚRS 2018 01
VV			40		40,000			
26	K	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	105,000	256,92	26 976,60	CS ÚRS 2018 01
VV			vjezdy					
VV			105		105,000			
27	M	59245213	dlažba zámková profilová základní 19,6x16, 1x8 cm přírodní	m2	105,000	220,97	23 201,85	CS ÚRS 2018 01
28	K	596412242	Kladení dlažby z vegetačních tvármic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	110,000	224,06	24 646,60	CS ÚRS 2018 01
29	M	59246016	dlažba betonová vegetační 60x40x8cm	m2	110,000	177,13	19 484,30	CS ÚRS 2018 01
D	8		Trubní vedení				43 593,90	
30	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	15,000	1 653,22	24 798,30	CS ÚRS 2018 01
31	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	20,000	939,78	18 795,60	CS ÚRS 2018 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				455 133,31	
32	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 01
33	M	40445204	zrcadlo dopravní čtvercové 800 x 1000 mm	kus	1,000	8 001,60	8 001,60	CS ÚRS 2018 01
34	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	408,00	816,00	CS ÚRS 2018 01
35	M	40445230	sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 350mm	kus	2,000	840,00	1 680,00	CS ÚRS 2018 01
36	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	2,000	28,80	57,60	CS ÚRS 2018 01
37	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	15,000	115,20	1 728,00	CS ÚRS 2018 01
VV					15,000			

84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
38	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	15,000	396,00	5 940,00	CS ÚRS 2018 01
39	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	15,000	6,00	90,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	820,000	321,10	263 302,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		390+340+40+10+30+10		820,000			
41	M	59217032	obrubník betonový silniční 100x15x15 cm	m	390,000	94,14	36 714,60	CS ÚRS 2018 01
42	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	340,000	83,05	28 237,00	CS ÚRS 2018 01
43	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	40,000	239,86	9 594,40	CS ÚRS 2018 01
44	M	59217035	obrubník betonový obloukový větší 78 x 15 x 25cm	m	50,000	313,76	15 688,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		10+30+10		50,000			
45	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	90,000	263,56	23 720,40	CS ÚRS 2018 01
46	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	90,000	62,74	5 646,60	CS ÚRS 2018 01
47	K	919122112	Těsnění spár zátlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	20,000	82,80	1 656,00	CS ÚRS 2018 01
48	K	919731122	Zarovnaní stýčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	20,000	57,00	1 140,00	CS ÚRS 2018 01
49	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	20,000	46,80	936,00	CS ÚRS 2018 01
50	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	20,000	90,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 01
51	K	935114131	Stěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm s obrubníkem v 7 cm bez vnitřního spádu se základem	m	5,500	5 804,02	31 922,11	CS ÚRS 2018 01
52	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	700,000	20,09	14 063,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		700		700,000			
D	997		Přesun sutě				288 026,55	
53	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	679,000	25,45	17 280,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		asfalt					
	VV		217		217,000			
	VV		kamenivo					
	VV		88+374		462,000			
	VV		Součet		679,000			
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	9 506,000	7,63	72 530,78	CS ÚRS 2018 01
	VV		679*14		9 506,000			
55	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	203,000	50,92	10 336,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		obrubníky					
	VV		203		203,000			
56	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	2 842,000	7,63	21 684,46	CS ÚRS 2018 01
	VV		203*14		2 842,000			
57	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	217,000	306,00	66 402,00	CS ÚRS 2018 01

85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	462,000	216,00	99 792,00	CS ÚRS 2018 01
VV					88+374	462,000		
D	998		Přesun hmot				16 193,09	
59	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	320,148	50,58	16 193,09	CS ÚRS 2018 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				578 204,13	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				578 204,13	
60	K	741R	Veřejné osvětlení	kus	1,000	578 204,13	578 204,13	

86

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: TV KUNRATICE PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ  
Objekt: DIR012 - SO102 NETOLICKÁ

KSO: 822 26  
Místo: 45233100-0  
CZ-CPV: MČ KUNRATICE  
Zadavatel: Uchazeč:  
IČ: DIČ:  
CC-CZ: 2111  
Datum: 27. 2. 2018  
CZ-CPA: 42.11.1  
IČ: DIČ:  
IČ: DIČ:  
IČ: DIČ:

Cena bez DPH			4 964 805,40
DPH základní snížená	Základ daně 4 964 805,40 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 1 042 609,13 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>6 007 414,53</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TV KUNRATICE PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ  
Objekt: DIR012 - SO102 NETOLICKÁ

Místo:   
Zadávatel: MČ KUNRATICE   
Uchazeč:   
Datum: 27. 2. 2018   
Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>4 964 805,40</b>
1 - Zemní práce	458 599,77
5 - Komunikace pozemní	2 940 205,93
8 - Trubní vedení	104 590,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	659 660,20
997 - Přesun sutě	760 488,90
998 - Přesun hmot	29 118,86
M - Práce a dodávky M	<b>12 140,80</b>
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	12 140,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: TV KUNRATICE PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ  
 Objekt: DIR012 - SO102 NETOLICKÁ

Místo:   
 Zadavatel: MČ KUNRATICE   
 Datum: 27. 2. 2018   
 Úchazeč:   
 Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 952 664,60	
D	1		Zemní práce				458 599,77	
1	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	470,000	66,48	31 245,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		Vjezdy		470,000			
	VV	470						
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 430,000	44,34	107 746,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		vozovky		2 430,000			
	VV	2430						
3	K	113154224	Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	2 430,000	38,40	93 312,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2430		2 430,000			
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	950,000	45,06	42 807,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	60,000	326,99	19 619,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		400*0,15		60,000			
6	K	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výševem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	165,000	34,80	5 742,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		165		165,000			
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,578	162,00	93,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		165*0,0035 Přepočtené koeficientem množství		0,578			
8	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	580,000	39,24	22 759,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		580		580,000			
9	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	87,000	1 165,82	101 426,34	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	181411131	Založení parkového trávniku trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	580,000	31,20	18 096,00	CS ÚRS 2018 01
11	M	00572410	osivo směs travní par-ková	kg	2,030	162,00	328,86	CS ÚRS 2018 01
	W		580*0,0035 Přepočtené koeficientem množství		2,030			
12	K	182313101	Vyplnění otvorů tvámic nebo panelů orníci	m2	165,000	28,19	4 651,35	CS ÚRS 2018 01
	W		165		165,000			
13	M	10371500	substrát pro trávničky VL	m3	9,240	1 165,82	10 772,18	CS ÚRS 2018 01
D	5		Komunikace pozemní				2 940 205,93	
14	K	564851111R	Podklad ze štěrkodrtě ŠDA tl 150 mm	m2	3 475,000	132,53	460 541,75	
	W		vozovka		2 750,000			
	W		2750					
	W		chodník		660,000			
	W		660					
	W		hmatová		65,000			
	W		65					
	W		Součet		3 475,000			
15	K	564851111R1	Podklad ze štěrkodrtě ŠDB tl 150 mm	m2	3 162,000	126,24	399 170,88	
	W		vozovka		3 162,000			
	W		3162					
16	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠDB tl 200 mm	m2	215,000	193,04	41 503,60	CS ÚRS 2018 01
	W		chodník		15,000			
	W		15					
	W		vjezdy		200,000			
	W		200					
	W		Součet		215,000			
17	K	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	15,000	44,66	669,90	CS ÚRS 2018 01
	W		chodník		15,000			
	W		15					
18	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm	m2	2 750,000	317,78	873 895,00	CS ÚRS 2018 01
	W		vozovka		2 750,000			
	W		2750					
19	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	2 765,000	15,26	42 193,90	CS ÚRS 2018 01
	W		vozovka		2 750,000			
	W		2750					
	W		chodník		15,000			
	W		15					
	W		Součet		2 765,000			
20	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	2 765,000	12,50	34 562,50	CS ÚRS 2018 01
	W		vozovka		2 750,000			
	W		2750					

90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		chodník					
	W	15			15,000			
	W	Součet			2 765,000			
21	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 750,000	220,64	606 760,00	CS ÚRS 2018 01
	W		vozovka					
	W	2750			2 750,000			
22	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,000	369,04	5 535,60	CS ÚRS 2018 01
	W		chodník					
	W	15			15,000			
23	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	725,000	241,43	175 036,75	CS ÚRS 2018 01
	W		chodník					
	W	660			660,000			
	W	hmat prvky						
	W	65			65,000			
	W	Součet			725,000			
24	M	59245212	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní	m2	660,000	169,38	111 790,80	CS ÚRS 2018 01
	W	660			660,000			
25	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m2	65,000	411,86	26 770,90	CS ÚRS 2018 01
26	K	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	200,000	256,92	51 384,00	CS ÚRS 2018 01
	W		vjezdy					
	W	200			200,000			
27	M	59245213	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní	m2	200,000	220,97	44 194,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	165,000	224,06	36 969,90	CS ÚRS 2018 01
29	M	59246016	dlažba betonová vegetační 60x40x8cm	m2	165,000	177,13	29 226,45	CS ÚRS 2018 01
D	8		Trubní vedení				104 590,94	
30	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	32,000	1 653,22	52 903,04	CS ÚRS 2018 01
	W	30+2			32,000			
31	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	55,000	939,78	51 687,90	CS ÚRS 2018 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				659 660,20	
32	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	432,00	1 296,00	CS ÚRS 2018 01
33	M	40444230	značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	3,000	1 044,00	3 132,00	CS ÚRS 2018 01
34	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	408,00	1 224,00	CS ÚRS 2018 01
35	M	40445230	sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 350mm	kus	3,000	840,00	2 520,00	CS ÚRS 2018 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
36	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	3,000	28,80	86,40	CS ÚRS 2018 01
37	M	40445257	upínací svorka na sloupek D 70 mm	kus	6,000	144,00	864,00	CS ÚRS 2018 01
38	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	40,000	115,20	4 608,00	CS ÚRS 2018 01
39	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	40,000	396,00	15 840,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	40,000	6,00	240,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 265,000	321,10	406 191,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		760+210+90+5+10+25+25+30+110		1 265,000			
42	M	59217032	obrubník betonový silniční 100x15x15 cm	m	760,000	94,14	71 546,40	CS ÚRS 2018 01
43	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm	m	110,000	78,98	8 687,80	CS ÚRS 2018 01
44	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	210,000	83,05	17 440,50	CS ÚRS 2018 01
45	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	90,000	239,86	21 587,40	CS ÚRS 2018 01
46	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm	m	95,000	313,76	29 807,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		1265-760-210-90-110		95,000			
47	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	115,000	263,56	30 309,40	CS ÚRS 2018 01
48	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	115,000	62,74	7 215,10	CS ÚRS 2018 01
49	K	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	65,000	82,80	5 382,00	CS ÚRS 2018 01
50	K	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	65,000	57,00	3 705,00	CS ÚRS 2018 01
51	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	65,000	46,80	3 042,00	CS ÚRS 2018 01
52	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	65,000	90,00	5 850,00	CS ÚRS 2018 01
53	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	950,000	20,09	19 085,50	CS ÚRS 2018 01
	D	997	Přesun sutě				760 488,90	
54	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 898,080	25,45	48 306,14	CS ÚRS 2018 01
	VV		asfalt					
	VV		622,08		622,080			
	VV		kamenivo					
	VV		206,8+1069,2		1 276,000			
	VV		Součet		1 898,080			
55	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	26 573,120	7,63	202 752,91	CS ÚRS 2018 01
	VV		1898,08*14		26 573,120			
56	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	275,500	50,92	14 028,46	CS ÚRS 2018 01
	VV		obrubníky					
	VV		275,5		275,500			
57	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	3 857,000	7,63	29 428,91	CS ÚRS 2018 01
	VV		275,5*14		3 857,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	622,080	306,00	190 356,48	CS ÚRS 2018 01
59	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1 276,000	216,00	275 616,00	CS ÚRS 2018 01
	W		206,8+1069,2		1 276,000			
	D	998	Přesun hmot				29 118,86	
60	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	575,699	50,58	29 118,86	CS ÚRS 2018 01
	D	M	Práce a dodávky M				12 140,80	
	D	46-M	Zemní práce při extr. mont. pracích				12 140,80	
61	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	20,000	433,04	8 660,80	CS ÚRS 2018 01
62	M	28610004r	trubka PVC tlaková hrdlovaná dl. 6m DN 125	m	20,000	174,00	3 480,00	

93

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: TV KUNRATICE PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ  
Objekt:

## DIR013 - SO 103 TICHÉHO

KSO: 822 26  
Místo: 2111  
CZ-CPV: 45233100-0  
Zadavatel: MČ KUNRATICE  
Uchazeč:  
Projektant:  
Poznámka:

CC-CZ: 2111  
Datum: 27. 2. 2018  
CZ-CPA: 42.11.1  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH	1 498 706,92		
DPH základní snižovaná	Základ daně 1 498 706,92 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 314 728,45 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>1 813 435,37</b>

94

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TV KUNRATICE PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ  
Objekt: DIR013 - SO 103 TICHÉHO

Místo: MČ KUNRATICE  
Zadavatel:  
Uchazeč:

Datum: 27. 2. 2018  
Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1 498 706,92
1 - Zemní práce	114 563,40
5 - Komunikace pozemní	965 960,75
8 - Trubní vedení	17 663,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	198 518,40
997 - Přesun sutě	194 618,12
998 - Přesun hmot	7 382,35

95

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: TV KUNRATICE PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ  
 Objekt: DIR013 - SO 103 TICHÉHO

Místo: Datum: 27. 2. 2018  
 Zadavatel: MČ KUNRATICE Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

1 498 706,92

### D HSV Práce a dodávky HSV

1 498 706,92

#### D 1 Zemní práce

114 563,40

1	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	130,000	66,48	8 642,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		vjezdy					
	VV		130		130,000			
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	620,000	44,34	27 490,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		vozovky					
	VV		620		620,000			
3	K	113154224	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	620,000	38,40	23 808,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		620		620,000			
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	230,000	45,06	10 363,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		230		230,000			
5	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	180,000	39,24	7 063,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		180		180,000			
6	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	27,000	1 165,82	31 477,14	CS ÚRS 2018 01
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výšev plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	180,000	31,20	5 616,00	CS ÚRS 2018 01
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,630	162,00	102,06	CS ÚRS 2018 01
	VV		180*0,0035 Přepočtené koeficientem množství		0,630			
D	5		Komunikace pozemní				965 960,75	
9	K	56485111R	Podklad ze šterkodrtě ŠDA tl 150 mm	m2	965,000	134,06	129 367,90	

96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			vozovka					
W		715			715,000			
W		chodník						
W		230			230,000			
W		hmatová						
W		20			20,000			
W		Součet			965,000			
10	K	56485111R1	Podklad ze šěrškodrtě ŠDB tl 150 mm	m2	715,000	126,24	90 261,60	
W			vozovka					
W		715			715,000			
11	K	56486111	Podklad ze šěrškodrtě ŠDB tl 200 mm	m2	365,000	193,04	70 459,60	CS ÚRS 2018 01
W			chodník					
W		300			300,000			
W		vjezdy						
W		65			65,000			
W		Součet			365,000			
12	K	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	300,000	44,66	13 398,00	CS ÚRS 2018 01
W			chodník					
W		300			300,000			
13	K	56515511	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm	m2	715,000	317,78	227 212,70	CS ÚRS 2018 01
W			vozovka					
W		715			715,000			
14	K	57319111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1 015,000	15,26	15 488,90	CS ÚRS 2018 01
W			vozovka					
W		715			715,000			
W		chodník						
W		300			300,000			
W		Součet			1 015,000			
15	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	1 015,000	12,50	12 687,50	CS ÚRS 2018 01
W			vozovka					
W		715			715,000			
W		chodník						
W		300			300,000			
W		Součet			1 015,000			
16	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	715,000	220,64	157 757,60	CS ÚRS 2018 01
W			vozovka					
W		715			715,000			
17	K	57714311	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	300,000	369,04	110 712,00	CS ÚRS 2018 01
W			chodník					
W		300			300,000			

94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
18	K	59621112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	250,000	241,43	60 357,50	CS ÚRS 2018 01
	WV		chodník					
	W		230		230,000			
	W		hmat prvky					
	W		20		20,000			
	W		Součet		250,000			
19	M	59245212	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní	m2	230,000	169,38	38 957,40	CS ÚRS 2018 01
20	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m2	20,000	411,86	8 237,20	CS ÚRS 2018 01
21	K	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	65,000	256,92	16 699,80	CS ÚRS 2018 01
	WV		vjezdy					
	W		65		65,000			
22	M	59245213	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní	m2	65,000	220,97	14 363,05	CS ÚRS 2018 01
D 8 Trubní vedení							17 663,90	
23	K	89923111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,000	1 653,22	8 266,10	CS ÚRS 2018 01
24	K	89943111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000	939,78	9 397,80	CS ÚRS 2018 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							198 518,40	
25	K	91513111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	15,000	115,20	1 728,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	91523112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	15,000	396,00	5 940,00	CS ÚRS 2018 01
27	K	91562111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	15,000	6,00	90,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	270,000	321,10	86 697,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		210+40+20		270,000			
29	M	59217018	obrubník betonový silniční 100x15x15 cm	m	210,000	94,14	19 769,40	CS ÚRS 2018 01
30	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	40,000	83,05	3 322,00	CS ÚRS 2018 01
31	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	20,000	239,86	4 797,20	CS ÚRS 2018 01
32	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	20,000	708,98	14 179,60	CS ÚRS 2018 01
33	M	58380432	obrubník kamenný obloukový, žuta, r=3÷5 m 30x20	m	20,000	1 857,95	37 159,00	CS ÚRS 2018 01
34	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrkou	m	45,000	263,56	11 860,20	CS ÚRS 2018 01
35	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	45,000	62,74	2 823,30	CS ÚRS 2018 01
36	K	919122112	Těsnění spár zátlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	20,000	82,80	1 656,00	CS ÚRS 2018 01
37	K	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	20,000	57,00	1 140,00	CS ÚRS 2018 01
38	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	20,000	46,80	936,00	CS ÚRS 2018 01

98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl. do 100 mm	m	20,000	90,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	230,000	20,09	4 620,70	CS ÚRS 2018 01
D 997 Přesun sutě							194 618,12	
41	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	487,820	25,45	12 415,02	CS ÚRS 2018 01
	VV		asfalt					
	VV		157,820		157,820			
	VV		kamenivo					
	VV		57,2+272,8		330,000			
	VV		Součet		487,820			
42	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	6 829,480	7,63	52 108,93	CS ÚRS 2018 01
	VV		487,82*14		6 829,480			
43	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	66,700	50,92	3 396,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		obrubníky					
	VV		66,7		66,700			
44	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	933,800	7,63	7 124,89	CS ÚRS 2018 01
	VV		66,7*14		933,800			
45	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	157,820	306,00	48 292,92	CS ÚRS 2018 01
46	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	330,000	216,00	71 280,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		57,2+272,8		330,000			
D 998 Přesun hmot							7 382,35	
47	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	145,954	50,58	7 382,35	CS ÚRS 2018 01

99



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: TV KUNRATICE PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ  
Objekt: DIR014 - SO104 KRÁLE VÁCLAVA IV.

KSO: 822 26  
Místo: 45233100-0  
CZ-CPV:

Zadavatel:  
MČ KUNRATICE

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ: 2111  
Datum: 27. 2. 2018  
CZ-CPA: 42.11.1

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH

5 716 741,46

DPH základní  
snižena

Základ daně  
5 716 741,46  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 200 515,71  
0,00

Cena s DPH

V CZK

6 917 257,17

100

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TV KUNRATICE PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ  
Objekt: DIR014 - SO104 KRÁLE VÁCLAVA IV.

Místo: MČ KUNRATICE  
Datum: 27. 2. 2018  
Zadavatel: MČ KUNRATICE  
Projektant: Úchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	5 716 741,46
1 - Zemní práce	710 647,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	148 012,80
5 - Komunikace pozemní	3 025 023,15
8 - Trubní vedení	74 222,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	621 773,18
997 - Přesun sutě	1 097 587,79
998 - Přesun hmot	30 368,64
M - Práce a dodávky M	9 105,60
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	9 105,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: TV KUNRATICE PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ  
 Objekt: DIR014 - SO104 KRÁLE VÁCLAVA IV.

Místo: Datum: 27. 2. 2018  
 Zadavatel: MČ KUNRATICE  
 Účazeč: Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

5 716 741,46

### D HSV Práce a dodávky HSV

5 707 635,86

#### D 1 Zemní práce

710 647,50

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	4 470,000	44,34	198 199,80	CS ÚRS 2018 01
	WV		vozovky					
	WV		3370		3 370,000			
	WV		VJEZDY					
	WV		1100		1 100,000			
	WV		Součet		4 470,000			
2	K	113154224	Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	3 370,000	38,40	129 408,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		3370		3 370,000			
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	800,000	45,06	36 048,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		800		800,000			
4	K	180405111	Založení travníku ve vegetačních prefabrikátech výševem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	125,000	34,80	4 350,00	CS ÚRS 2018 01
5	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,438	162,00	70,96	CS ÚRS 2018 01
	WV		125*0,0035 Přepočtené koeficientem množství		0,438			
6	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	895,000	39,24	35 119,80	CS ÚRS 2018 01
7	M	10371500	substrát pro travníky VL	m3	134,250	1 165,82	156 511,34	CS ÚRS 2018 01
8	K	181411131	Založení parkového travníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	895,000	31,20	27 924,00	CS ÚRS 2018 01
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,133	162,00	507,55	CS ÚRS 2018 01
	WV		895*0,0035 Přepočtené koeficientem množství		3,133			
10	K	182313101	Vyplnění otvorů tvárníc nebo panelů ornici	m2	895,000	28,19	25 230,05	CS ÚRS 2018 01

102

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	50,120	1 165,82	58 430,90	CS ÚRS 2018 01
12	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	696,00	3 480,00	CS ÚRS 2018 01
13	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	5,000	1 165,82	5 829,10	CS ÚRS 2018 01
14	K	184201112	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	468,00	2 340,00	CS ÚRS 2018 01
15	M	02650405	Javor mléč /Acer platanoides/ 250-300cm ZB	kus	5,000	4 800,00	24 000,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	5,000	216,00	1 080,00	CS ÚRS 2018 01
17	M	05217108	tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m	m3	0,353	6 000,00	2 118,00	CS ÚRS 2018 01
	W		3,14*0,05*0,05*3*5*3		0,353			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				148 012,80	
18	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	60,000	1 074,00	64 440,00	CS ÚRS 2018 01
19	M	59228414	palisáda tyčová betonová přírodní 17,5X20X100 cm	kus	345,000	242,24	83 572,80	CS ÚRS 2018 01
	W		6000/17,5		342,857			
	W		345		345,000			
D	5		Komunikace pozemní				3 025 023,15	
20	K	564851111R	Podklad ze šterkodrtě ŠDA tl 150 mm	m2	3 685,000	133,33	491 321,05	
	W		vozovka					
	W		2820		2 820,000			
	W		chodník					
	W		790		790,000			
	W		hmatová					
	W		75		75,000			
	W		Součet		3 685,000			
21	K	564851111R1	Podklad ze šterkodrtě ŠDB tl 150 mm	m2	2 820,000	126,24	355 996,80	
	W		vozovka					
	W		2820		2 820,000			
22	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠDB tl 200 mm	m2	236,000	193,04	45 557,44	CS ÚRS 2018 01
	W		chodník					
	W		26		26,000			
	W		vjezdy					
	W		210		210,000			
	W		Součet		236,000			
23	K	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	26,000	44,66	1 161,16	CS ÚRS 2018 01
	W		chodník					
	W		26		26,000			
24	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm	m2	2 820,000	317,78	896 139,60	CS ÚRS 2018 01

103

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			vozovka					
W			2820		2 820,000			
25	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	2 846,000	15,26	43 429,96	CS ÚRS 2018 01
W			vozovka					
W			2820		2 820,000			
W			chodník					
W			26		26,000			
W			Součet		2 846,000			
26	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	2 846,000	12,50	35 575,00	CS ÚRS 2018 01
W			vozovka					
W			2820		2 820,000			
W			chodník					
W			26		26,000			
W			Součet		2 846,000			
27	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl.40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 820,000	220,64	622 204,80	CS ÚRS 2018 01
W			vozovka					
W			2820		2 820,000			
28	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl.50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	26,000	369,04	9 595,04	CS ÚRS 2018 01
W			chodník					
W			26		26,000			
29	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	865,000	241,43	208 836,95	CS ÚRS 2018 01
W			chodník					
W			790		790,000			
W			hmat prvky					
W			75		75,000			
W			Součet		865,000			
30	M	59245212	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní	m2	790,000	169,38	133 810,20	CS ÚRS 2018 01
31	M	59245006	dlažba skládebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m2	75,000	411,86	30 889,50	CS ÚRS 2018 01
32	K	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	210,000	256,92	53 953,20	CS ÚRS 2018 01
W			vjezdy					
W			210		210,000			
33	M	59245213	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní	m2	210,000	220,97	46 403,70	CS ÚRS 2018 01
34	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	125,000	224,06	28 007,50	CS ÚRS 2018 01
35	M	59246016	dlažba betonová vegetační 60x40x8cm	m2	125,000	177,13	22 141,25	CS ÚRS 2018 01
D	8		Trubní vedení				74 222,80	
36	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	25,000	1 653,72	41 330,50	CS ÚRS 2018 01

104

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	35,000	939,78	32 892,30	CS ÚRS 2018 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				621 773,18	
38	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	11,000	432,00	4 752,00	CS ÚRS 2018 01
39	M	40444116	značka dopravní svíslá B FeZn NK 900 mm	kus	11,000	1 260,00	13 860,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	11,000	408,00	4 488,00	CS ÚRS 2018 01
41	M	40445230	sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 350mm	kus	11,000	840,00	9 240,00	CS ÚRS 2018 01
42	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	11,000	28,80	316,80	CS ÚRS 2018 01
43	M	40445257	upínací svorka na sloupek D 70 mm	kus	22,000	144,00	3 168,00	CS ÚRS 2018 01
44	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	25,000	20,40	510,00	CS ÚRS 2018 01
45	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	70,000	24,00	1 680,00	CS ÚRS 2018 01
46	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	15,000	115,20	1 728,00	CS ÚRS 2018 01
	WV				15,000			
47	K	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	25,000	60,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
48	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	70,000	79,20	5 544,00	CS ÚRS 2018 01
49	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	25,000	396,00	9 900,00	CS ÚRS 2018 01
50	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	95,000	3,60	342,00	CS ÚRS 2018 01
51	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	25,000	6,00	150,00	CS ÚRS 2018 01
52	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 028,000	321,10	330 090,80	CS ÚRS 2018 01
	WV		410+370+60+10+14+30+20+4+100		1 028,000			
53	M	59217032	obrubník betonový silniční 100x15x15 cm	m	410,000	94,14	38 597,40	CS ÚRS 2018 01
54	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	370,000	83,05	30 728,50	CS ÚRS 2018 01
55	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	60,000	239,86	14 391,60	CS ÚRS 2018 01
56	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm	m	100,000	78,98	7 898,00	CS ÚRS 2018 01
57	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm	m	88,000	313,76	27 610,88	CS ÚRS 2018 01
	WV		1002-410-344-60-100		88,000			
58	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	708,98	14 179,60	CS ÚRS 2018 01
59	M	58380442	obrubník kamenný obloukový , žula, r=5÷10 m 30x20	m	20,000	1 757,35	35 147,00	CS ÚRS 2018 01
60	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	102,000	263,56	26 883,12	CS ÚRS 2018 01
61	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	102,000	62,74	6 399,48	CS ÚRS 2018 01

105

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	60,000	82,80	4 968,00	CS ÚRS 2018 01
63	K	919731122	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	60,000	57,00	3 420,00	CS ÚRS 2018 01
64	K	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	60,000	46,80	2 808,00	CS ÚRS 2018 01
65	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	60,000	90,00	5 400,00	CS ÚRS 2018 01
66	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	800,000	20,09	16 072,00	CS ÚRS 2018 01
			800		800,000			
D	997		Přesun sutě				1 097 587,79	
67	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 823,520	25,45	71 858,58	CS ÚRS 2018 01
			asfalt					
			862,72		862,720			
			kamenivo					
			1960,8		1 960,800			
			Součet		2 823,520			
68	K	997221559	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	39 529,280	7,63	301 608,41	CS ÚRS 2018 01
			2823,52*14		39 529,280			
69	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	232,000	50,92	11 813,44	CS ÚRS 2018 01
			obrubníky					
			232		232,000			
70	K	997221569	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	3 248,000	7,63	24 782,24	CS ÚRS 2018 01
			232*14		3 248,000			
71	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	862,720	306,00	263 992,32	CS ÚRS 2018 01
72	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1 960,800	216,00	423 532,80	CS ÚRS 2018 01
			1960,8		1 960,800			
D	998		Přesun hmot				30 368,64	
73	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	600,408	50,58	30 368,64	CS ÚRS 2018 01
D	M		Práce a dodávky M				9 105,60	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				9 105,60	
74	K	460510075	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	15,000	433,04	6 495,60	CS ÚRS 2018 01
75	M	28610004r	trubka PVC tlaková hrdlovaná dl 6m DN 125	m	15,000	174,00	2 610,00	

106

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
TV KUNRATICE PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ  
Objekt:

## DIR015 - SO105 KE HRÁDKU

KSO: 822 26  
Místo: 2111  
CZ-CPV: 45233100-0  
Zadavatel: 27. 2. 2018  
MČ KUNRATICE 42.11.1  
Uchazeč:  
Projektant:  
Poznámka:

CC-CZ: 2111  
Datum: 27. 2. 2018  
CZ-CPA: 42.11.1  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>4 540 662,05</b>
DPH základní snížená	Základ daně 4 540 662,05 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
<b>Cena s DPH</b>		<b>5 494 201,08</b>
	<b>V CZK</b>	

104



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TV KUNRATICE PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ  
Objekt: DIR015 - SO105 KE HRÁDKU

Místo: MČ KUNRATICE  
Zadavatel:  
Uchazeč:

Datum: 27. 2. 2018  
Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	4 540 662,05
1 - Zemní práce	362 721,60
5 - Komunikace pozemní	2 651 669,20
8 - Trubní vedení	80 314,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	656 396,45
997 - Přesun sutě	762 422,60
998 - Přesun hmot	27 138,04

108

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: TV KUNRATICE PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ  
 Objekt: DIR015 - SO105 KE HRÁDKU

Místo: Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: MČ KUNRATICE Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

4 540 662,05

### D HSV Práce a dodávky HSV

4 540 662,05

#### D 1 Zemní práce

362 721,60

1	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	390,000	66,48	25 927,20	CS ÚRS 2018 01
	WV		vjezdy, vstupy, chodník					
	WV		390		390,000			
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 620,000	44,34	116 170,80	CS ÚRS 2018 01
	WV		vozovky					
	WV		2620		2 620,000			
3	K	113154224	Frézování živíčního krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	2 350,000	38,40	90 240,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		2350		2 350,000			
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	820,000	45,06	36 949,20	CS ÚRS 2018 01
	WV		820		820,000			
5	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	380,000	39,24	14 911,20	CS ÚRS 2018 01
	WV		380		380,000			
6	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	57,000	1 165,82	66 451,74	CS ÚRS 2018 01
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	380,000	31,20	11 856,00	CS ÚRS 2018 01
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,330	162,00	215,46	CS ÚRS 2018 01
	WV		380*0,0035 Přepočtené koeficientem množství		1,330			
D	D	5	Komunikace pozemní				2 651 669,20	
9	K	564851111R	Podklad ze ščerkodrtě ŠDA tl 150 mm	m2	3 070,000	133,33	409 323,10	

109

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			vozovka		2 350,000			
VV		2350	chodník		645,000			
VV		645	hmátová		75,000			
VV		75	Součet		3 070,000			
10	K	56485111R1	Podklad ze šterkodrtě ŠDB tl 150 mm	m2	2 350,000	126,24	296 664,00	
VV			vozovka					
VV		2350	chodník		2 350,000			
VV		2350	Podklad ze šterkodrtě ŠDB tl 200 mm	m2	450,000	193,04	86 868,00	CS ÚRS 2018 01
VV			chodník		20,000			
VV		20	vjezdy a parkovací stání		430,000			
VV		430	Součet		450,000			
VV			Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	20,000	44,66	893,20	CS ÚRS 2018 01
VV			chodník		20,000			
VV		20	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm	m2	2 350,000	317,78	746 783,00	CS ÚRS 2018 01
VV			vozovka		2 350,000			
VV		2350	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	2 370,000	15,26	36 166,20	CS ÚRS 2018 01
VV			vozovka		2 350,000			
VV		2350	chodník		20,000			
VV		20	Součet		2 370,000			
VV			Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	2 370,000	12,50	29 625,00	CS ÚRS 2018 01
VV			vozovka		2 350,000			
VV		2350	chodník		20,000			
VV		20	Součet		2 370,000			
VV			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 350,000	220,64	518 504,00	CS ÚRS 2018 01
VV			vozovka		2 350,000			
VV		2350	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	20,000	369,04	7 380,80	CS ÚRS 2018 01
VV			chodník		20,000			
VV		20						

110

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	59621112	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	720,000	241,43	173 829,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		chodník					
	VV		645		645,000			
	VV		hmat prvky					
	VV		75		75,000			
	VV		Součet		720,000			
19	M	59245212	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní	m2	645,000	169,38	109 250,10	CS ÚRS 2018 01
20	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m2	75,000	411,86	30 889,50	CS ÚRS 2018 01
21	K	596211222	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	430,000	256,92	110 475,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		vjezdy a parkovací stání					
	VV		430		430,000			
22	M	59245213	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní	m2	430,000	220,97	95 017,10	CS ÚRS 2018 01
<b>D 8 Trubní vedení</b>								
23	K	899231111	Vyšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	23,000	1 653,22	38 024,06	CS ÚRS 2018 01
	VV		20+3		23,000			
24	K	899431111	Vyšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu	kus	45,000	939,78	42 290,10	CS ÚRS 2018 01
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								
25	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	432,00	432,00	CS ÚRS 2018 01
26	M	40444230	značka dopravní svíslá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	1,000	1 044,00	1 044,00	CS ÚRS 2018 01
27	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	408,00	408,00	CS ÚRS 2018 01
28	M	40445230	sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 350mm	kus	1,000	840,00	840,00	CS ÚRS 2018 01
29	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	1,000	28,80	28,80	CS ÚRS 2018 01
30	M	40445257	upínací svorka na sloupek D 70 mm	kus	2,000	144,00	288,00	CS ÚRS 2018 01
31	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	15,000	96,00	1 440,00	CS ÚRS 2018 01
32	K	915121121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	15,000	96,00	1 440,00	CS ÚRS 2018 01
33	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	15,000	115,20	1 728,00	CS ÚRS 2018 01
34	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	15,000	39,60	594,00	CS ÚRS 2018 01
35	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	15,000	79,20	1 188,00	CS ÚRS 2018 01
36	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	15,000	396,00	5 940,00	CS ÚRS 2018 01
37	K	915341111	Předformátované vodorovné dopravní značení šípka délky 0,4 m	kus	3,000	612,00	1 836,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	915611111	Předznačení vodorovného línového značení	m	30,000	3,60	108,00	CS ÚRS 2018 01
39	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m <sup>2</sup>	15,000	6,00	90,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 025,000	321,10	329 127,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		540+170+70+15+20+25+25+15+30+35+80		1 025,000			
41	M	59217018	obrubník betonový silniční 100x15x15 cm	m	540,000	94,14	50 835,60	CS ÚRS 2018 01
42	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	170,000	83,05	14 118,50	CS ÚRS 2018 01
43	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	70,000	239,86	16 790,20	CS ÚRS 2018 01
44	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm	m	245,000	313,76	76 871,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		1025-540-170-70		245,000			
45	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm	m	80,000	78,98	6 318,40	CS ÚRS 2018 01
46	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	708,98	10 634,70	CS ÚRS 2018 01
47	M	58380442	obrubník kamenný obloukový, žula, r=5÷10 m 30x20	m	15,000	1 757,35	26 360,25	CS ÚRS 2018 01
48	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	115,000	263,56	30 309,40	CS ÚRS 2018 01
49	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	115,000	62,74	7 215,10	CS ÚRS 2018 01
50	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	195,000	82,80	16 146,00	CS ÚRS 2018 01
51	K	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	195,000	57,00	11 115,00	CS ÚRS 2018 01
52	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	195,000	46,80	9 126,00	CS ÚRS 2018 01
53	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	195,000	90,00	17 550,00	CS ÚRS 2018 01
54	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	820,000	20,09	16 473,80	CS ÚRS 2018 01
	D	997	Přesun sutě				762 422,60	
55	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 926,000	25,45	49 016,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		asfalt					
	VV		601,6		601,600			
	VV		kamenivo					
	VV		171,6+1152,8		1 324,400			
	VV		Součet		1 926,000			
56	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	26 964,000	7,63	205 735,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		1926*14		26 964,000			
57	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	237,800	50,92	12 108,78	CS ÚRS 2018 01
	VV		obrubníky					
	VV		237,8		237,800			
58	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	3 329,200	7,63	25 401,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		237,8*14		3 329,200			
59	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	601,600	306,00	184 089,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1 324,400	216,00	286 070,40	CS ÚRS 2018 01
					VV	171,6+1152,8	1 324,400	
					D	998	Přesun hmot	27 138,04
61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	536,537	50,58	27 138,04	CS ÚRS 2018 01

113

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
TV KUNRATICE PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ  
Objekt:

**DIR016 - SO 900 VEDLEJŠÍ N ÁKLADY**

KSO:  
Místo: CC-CZ: 27. 2. 2018  
Datum:  
Zadavatel: IČ:  
MČ KUNRATICE DIČ:  
Uchazeč: IČ:  
DIČ:  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Poznámka: IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>2 391 648,00</b>
DPH základní snížená	Základ daně 2 391 648,00 0,00	Výše daně 502 246,08 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>2 893 894,08</b>

114

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TV KUNRATICE PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ  
Objekt: DIR016 - SO 900 VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo: Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: MČ KUNRATICE Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**2 391 648,00**

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**2 391 648,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

672 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 611 648,00

VRN4 - Inženýrská činnost

36 000,00

VRN6 - Územní vlivy

48 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

24 000,00

115



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: TV KUNRATICE PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ  
 Objekt: DIR016 - SO 900 VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo: Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: MČ KUNRATICE  
 Uchazeč: Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

2 391 648,00

### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 391 648,00

D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce			672 000,00		
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	400 080,00	400 080,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	37 920,00	37 920,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	013244000	Dopracování dokumentace pro provádění stavby	...	1,000	144 000,00	144 000,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	90 000,00	90 000,00	CS ÚRS 2016 02

### D VRN3 Zařízení staveniště

1 611 648,00

D	VRN3		Zařízení staveniště			1 611 648,00		
5	K	030001000	Zařízení staveniště, jeho provoz a likvidace	...	1,000	1 527 648,00	1 527 648,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	034403000	Dopravní značení na staveništi (DIO)	...	1,000	84 000,00	84 000,00	CS ÚRS 2016 02

### D VRN4 Inženýrská činnost

36 000,00

D	VRN4		Inženýrská činnost			36 000,00		
7	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	...	1,000	36 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2016 02

### D VRN6 Územní vlivy

48 000,00

D	VRN6		Územní vlivy			48 000,00		
8	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	48 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2016 02

### D VRN7 Provozní vlivy

24 000,00

D	VRN7		Provozní vlivy			24 000,00		
9	K	071002000	Zajištění DIR	...	1,000	24 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2016 02

116

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

117

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

*MS*

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
wv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích ul. Za Hájovnou, Netolická, Tichého a Krále Václava IV.

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

11/2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Stavba: Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích ul. Za Hájovnou, Netolická, Tichého a Krále Václava IV.	578 204,13	0,00	121 422,87	699 626,99	0,00	524 645,13	0,00	53 559,00	0,00
E1	SO 410 Veřejné osvětlení	578 204,13	0,00	121 422,87	699 626,99	0,00	524 645,13	0,00	53 559,00	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>578204,13</b>	<b>0,00</b>	<b>121422,87</b>	<b>699626,99</b>	<b>0,00</b>	<b>524645,13</b>	<b>0,00</b>	<b>53559,00</b>	<b>0,00</b>

Poznámka: Definitivní úprava povrchů bude provedena v rámci stavebních úprav. Stavební úpravy nejsou předmětem této části projektové dokumentace. Kácení stromů nebo keřů je řešeno v rámci stavební části projektu.

## Rozpočet s Výkazem výměr

Stavba: Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích ul. Za Hájoanou, Netolická, Tichého a Krále Václava IV.  
 Objekt: SO 410 Veřejné osvětlení

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 05/2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>										
<b>2 Zakládání</b>							<b>9 423,74</b>	<b>24 330,82</b>	<b>33 754,56</b>	<b>0,000</b>
1.	011	278981154	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 1 m2 z betonu prostého tř. C 16/20	m3	3,880	6 072,00	9 423,74	14 135,62	23 559,36	0,000
2.	011	278981172	Pouzdro pro stožár OSV 6	kus	12,000	742,80	0,00	8 913,60	8 913,60	0,000
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>0,00</b>	<b>1 281,60</b>	<b>1 281,60</b>	<b>0,000</b>
3.	011	636411112	Plech nebo keramická deska (dlaždice) pod složár OSV 6	kus	12,000	108,80	0,00	1 281,60	1 281,60	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>										
<b>711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							<b>864,00</b>	<b>648,00</b>	<b>1 512,00</b>	<b>0,000</b>
4.	711	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodotěrné za studena lepkem asfaltovým	kg	12,000	54,00	0,00	648,00	648,00	0,000
5.	111	111631520	lek asfaltový RENOLAK ALN bal. 160 kg	kg	0,080	10 800,00	864,00	0,00	864,00	0,000
<b>741 Elektroinstalace - silnoproud</b>							<b>132 253,29</b>	<b>32 270,40</b>	<b>164 523,69</b>	<b>0,000</b>
6.	741	741122211	Montáž kabel Cu plyný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	115,000	25,20	0,00	2 898,00	2 898,00	0,000
7.	341	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m	115,000	14,25	1 638,75	0,00	1 638,75	0,000
8.	741	741122223	Montáž kabel Cu plyný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY)	m	375,000	44,40	0,00	16 650,00	16 650,00	0,000
9.	341	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 4x16 mm2	m	375,000	190,50	71 437,50	0,00	71 437,50	0,000
10.	741	741132134	Ukončení kabelů 4x25 mm2 smršťovací zátkou nebo páskem bez letování	kus	30,000	310,80	0,00	9 324,00	9 324,00	0,000
11.	741	741320043	Montáž pojiskla - skleněná do elektrovýzbroje	ks	12,000	7,20	0,00	86,40	86,40	0,000
12.	345	345234820	Pojiskla skleněná, In = 5A na DIN lištu (P5/20 5A) do elektrovýzbroje	ks	12,000	5,18	62,16	0,00	62,16	0,000

## Rožpočet s Výkazem výměr

Stavba: Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích ul. Za Hájoynou, Netolická, Tichého a Krále Václava IV.  
 Objekt: SO 410 Veřejné osvětlení

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 05/2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13.	741	741372161.V	Montáž svítidlo na VO	ks	12,000	276,00	0,00	3 312,00	3 312,00	0,000	0,000
14.	348	34852020	Svítidlo výbojkové typu SAF-IR 1, se zářivkou 50W (SHC - SON-T)	ks	12,000	4 926,24	59 114,88	0,00	59 114,88	0,000	0,000

### M Práce a dodávky M

145 529,83      179 325,05      324 854,88      0,00

81 488,67      39 974,40      121 463,07      0,000

### 21-M Elektromontáže

15.	921	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	12,000	2 220,00	0,00	26 640,00	26 640,00	0,000	0,000
16.	316	316790070	Ocelový, hraněný, bezpatkový, vetknutý stožár VO typu OSV 6 (výšky 6,0 m)	ks	12,000	5 303,52	63 642,24	0,00	63 642,24	0,000	0,000
17.	921	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	12,000	234,00	0,00	2 808,00	2 808,00	0,000	0,000
18.	345	345100070	Elektrovýzbroj SCHM 1,5-35, vč. skleněné pojistky 10A a zapojení	kus	12,000	532,80	6 393,60	0,00	6 393,60	0,000	0,000
19.	921	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm <sup>2</sup> ve městské zástavbě	m	338,000	30,00	0,00	10 140,00	10 140,00	0,000	0,000
20.	354	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	m	338,000	21,60	7 300,80	0,00	7 300,80	0,000	0,000
21.	921	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	12,000	27,60	0,00	331,20	331,20	0,000	0,000
22.	354	354419860	Svorčka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	12,000	20,16	241,92	0,00	241,92	0,000	0,000
23.	921	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	2,000	27,60	0,00	55,20	55,20	0,000	0,000
24.	354	354419960	Svorčka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	2,000	20,16	40,32	0,00	40,32	0,000	0,000
25.	345	345100000	Ostatní el. instal. materiál (spojovací materiál, drobný elektroinstalační materiál)	kpl	1,000	3 869,79	3 869,79	0,00	3 869,79	0,000	0,000
26.	921	210901090-D	Demontáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x25 mm <sup>2</sup> pevně uložených	m	84,000	30,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,000	0,000
27.	921	210204202.V-D	Demontáž stožárů VO včetně svítidla, výložníku, elektrovýzbroje, patice a základu	kus	1,000	4 956,00	0,00	4 956,00	4 956,00	0,000	0,000

### 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

28.	922	220110346	Montáž štítku kabelového průběžného	kus	30,000	6,00	0,00	180,00	180,00	0,000	0,000
29.	354	35442110	šiflet kabelový s fiskem	ks	30,000	4,32	129,60	0,00	129,60	0,000	0,000

123



# Rožpočet s Výkazem výměr

Stavba: Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích ul. Za Hájoynnou, Netolická, Tichého a Krále Václava IV.  
 Objekt: SO 410 Verejné osvětlení

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 05/2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
30.	922	220110346.V	Montáž štítku pro stožár VO	kus	12,000	18,00	0,00	216,00	216,00	0,000	0,000
31.	354	35442120	šiftek pro stožár VO	ks	12,000	43,20	518,40	0,00	518,40	0,000	0,000
32.	922	220111411.V-D	Demontáž - Odpojení kabelu ze stávajícího stožáru	ks	2,000	180,00	0,00	360,00	360,00	0,000	0,000
<b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>63 393,16</b>	<b>139 134,65</b>	<b>202 527,81</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
33.	946	460050005	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 5	kus	12,000	658,94	0,00	7 907,28	7 907,28	0,000	0,000
34.	946	460150134	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4	m	292,000	150,15	0,00	43 843,80	43 843,80	0,000	0,000
35.	946	460150304	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	26,000	514,80	0,00	13 384,80	13 384,80	0,000	0,000
36.	946	460421023	Lože kabelů z písku a štěrpkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté beton deskou 50x15 cm, š lože do 45 cm	m	292,000	99,60	11 633,28	17 449,92	29 083,20	0,000	0,000
37.	592	592131030	deska krycí DK1 50 x 1710 x 3,5 cm	kus	636,000	35,28	22 438,08	0,00	22 438,08	0,000	0,000
38.	946	460510064	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	316,000	21,60	2 730,24	4 095,36	6 825,60	0,000	0,000
39.	345	345713520	trubka elektroinstalací ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	316,000	24,19	7 644,04	0,00	7 644,04	0,000	0,000
40.	946	460510075	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	34,000	565,20	7 686,72	11 530,08	19 216,80	0,000	0,000
41.	345	3455713700	chránička kabelů KOPOHALF 110 mm	m	34,000	331,20	11 260,80	0,00	11 260,80	0,000	0,000
42.	946	460560134	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	292,000	54,60	0,00	15 943,20	15 943,20	0,000	0,000
43.	946	460560304	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	26,000	187,20	0,00	4 867,20	4 867,20	0,000	0,000
44.	946	460561701.P	Zkoušky hutnění zasypávaných rýh	kus	25,000	150,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,000	0,000
45.	946	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	25,440	222,00	0,00	5 647,68	5 647,68	0,000	0,000
46.	946	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	25,440	421,20	0,00	10 715,33	10 715,33	0,000	0,000
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>53 559,00</b>	<b>53 559,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>							<b>0,00</b>	<b>26 859,00</b>	<b>26 859,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

124

## Rozpočet s Výkazem výměr

Stavba: Plošné rekonstrukce komunikaci v Kunraticích ul. Za Hájojnou, Netolická, Tichého a Krále Václava IV.  
 Objekt: SO 410 Veřejné osvětlení

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 05/2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
47.	000	012103000	Geodetické práce před výstavbou	m	350,000	37,71	0,00	13 198,50	13 198,50	0,000	0,000
48.	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě	m	350,000	39,03	0,00	13 660,50	13 660,50	0,000	0,000
<b>VRN4 Inženýrská činnost</b>							<b>0,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
49.	000	041103000	Autorský dozor projektanta	hod	16,000	660,00	0,00	10 560,00	10 560,00	0,000	0,000
50.	000	041203000	Technický dozor investora	hod	12,000	660,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,000	0,000
51.	000	044002000	Revize	hod	4,000	2 055,00	0,00	8 220,00	8 220,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>288 070,86</b>	<b>290 133,26</b>	<b>578 204,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


Poznání: Definitivní úprava povrchů bude provedena v rámci stavebních úprav. Stavební úpravy nejsou předmětem této části projektové dokumentace. Kácení stromů nebo keřů je řešeno v rámci stavební části projektu.

125



Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích II. etapa

Tabulka číslo 3



Položkový výkaz výměr ostatních nákladů stavby

Název nebo obchodní firma účastníka zadávacího řízení

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924

Stavba:	
OBJEKT:	
ROZPOČETI	Ostatní rozpočtové náklady stavby

pořadové číslo	Číslo položky	Název položky	MJ	množství MJ	jednotková cena v Kč bez DPH/MJ	cena v Kč bez DPH celkem	
1	ORN1	Dokumentace skutečného provedení stavby Náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve 3 ústředních vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf v rozsahu a podle obchodních podmínek	soubor	1,000	viz pol. č. 5 SO 900		
2	ORN2	BOPZ Náklady na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.	soubor	1,000	10 000,000	10 000,00	
3	ORN3	Dokumentace stavebně-technického stavu konstrukcí dotčených objektů Náklady na zdokumentování stavebně-technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby	soubor	1,000	25 000,000	25 000,00	
4	ORN4	Fotodokumentace postupu provádění stavby Náklady spojené s pořizováním průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf, na vhodném datovém nosiči	soubor	1,000	10 000,000	10 000,00	
5	ORN5	Výkon funkce odpovědného geodeta po celou dobu realizace stavby	soubor	1,000	29 500,000	29 500,00	
6	ORN6	Ověření a vytýčení vytýčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a provedení dopravně-inženýrských opatření vč. dopravního značení před zahájením prací	Ověření a vytýčení	soubor	1,000	30 000,000	30 000,00
7	ORN7	Zkoušky, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Náklady spojené s prováděním veškerých předepsaných a sjednaných zkoušek vč. vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. Vše ve 3 ústředních vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf na vhodném datovém nosiči v rozsahu a podle obchodních podmínek	soubor	1,000	76 572,000	76 572,00	
8	ORN8	Celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím Náklady spojené s kompletním a úplným vyčištěním stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatel. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).	soubor	1,000	10 000,000	10 000,00	
9	ORN9	Bankovní záruky a ostatní finanční náklady Náklady spojené s poskytnutím bankovní záruky na zajištění řádného a včasného provedení díla - splnění předmětu díla - a náklady spojené s poskytnutím bankovní záruky na zajištění odpovědnosti za řádné odstraňování vad díla po dobu tvrné záruční doby v rozsahu obchodních podmínek včetně ostatních finančních nákladů zhotovitele souvisejících s řádným a úplným provedením předmětu smlouvy	soubor	1,000	21 000,000	21 000,00	
10	ORN10	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek	soubor	1,000	1 000,000	1 000,00	
Ostatní rozpočtové náklady stavby bez DPH celkem						213 072,00	
DPH se sazbou ..... %						44745,12	
Ostatní rozpočtové náklady stavby včetně DPH celkem						257 817,12	

Legenda

takto označené buňky vyplní účastník zadávacího řízení

Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání jeho nabídky / žádosti o účast, jsou pravdivé a jsou pro dodavatele jako pro účastníka zadávacího řízení závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky. Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle účastníka zadávacího řízení a nebylo učiněno v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení svůj vlastnoruční podpis, jak následuje.

V Praze dne 15.06.2018

.....  
vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení

**EUROVIA** <sup>23</sup>  
EUROVIA CS, a.s.  
odšifrovaný závod oblast Čechy střed  
závod Praha západ, K Hájem 946,  
155 00 Praha 5 - Stodůlky

126

## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **109452660-226685-180713131906**, skládající se z **75** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Radana Kubátová**

Vystavil: **Městská část Praha-Kunratice**  
Pracoviště: **Městská část Praha-Kunratice**  
**Kunratice** dne **13.07.2018**



109452660-226685-180713131906