



## SMLOUVA O DÍLO č. 11/BP/2021

(dále též „SoD“)

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

### Smluvní strany

**Objednatel:** obec Nezvěstice

Se sídlem: Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice

IČ: 00257028

DIČ: CZ00257028

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Lukáš Karkoš, starosta obce, tel. [REDACTED]

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

technický dozor stavebníka bude určen při předání a převzetí stavby zápisem do stavebního deníku

*(dále jen objednatel)*

a

**Zhotovitel:** BP STAVBY CZ s.r.o.

Se sídlem: V. Brožika 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

Spisová značka: C7965 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel JE plátcem DPH.

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Ing. Pavel Boukal, jednatel společnosti tel. [REDACTED]

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

Jaroslav Příhoda, tel. [REDACTED]

*stavbyvedoucí:*

Jaroslav Příhoda, tel. [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

*(dále jen zhotovitel)*

### Vymezení pojmů:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.



- Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka; TP = technologický postup
- SFŽP = Státní fond životního prostředí ČR

## Oddíl I.

### Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

#### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*)

## Připojení vrtu v obci Nezvěstice - V-3, v katastru Žákava, Nezvěstice, okres Plzeň

a to na základě výsledků zadávacího řízení u veřejné zakázky.

Předmětem plnění této smlouvy je připojení nového zdroje pitné vody k stávající vodovodní síti obce Nezvěstice.

Předmět plnění přesně specifikuje tato Smlouva o dílo, projektová dokumentace zpracovaná společností KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec a.s., Smetanova 195, 332 02 Starý Plzenec – Sedlec, IČ: 61778079 a zadávací podmínky veřejné zakázky.

Součástí předmětu plnění této smlouvy je také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena objednatel, popř. TDS;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a dalších vzniklých odpadů na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě;
- j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucím zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí;
- l) je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému BPV 3. třídy přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem; výkres bude vyhotoven v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předán na CD nosiči a to v počtu 2 CD; zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou;



geodetické zaměření bude provedeno oprávněným geodetem, geodetické zaměření bude předáno včetně akceptačního protokolu;

- m) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky:

- a) PD zpracovaná společností KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec a.s., Smetanova 195, 332 02 Starý Plzenec – Sedlec, IČ: 61778079,
- b) zadávacích podmínek veřejné zakázky,
- c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci zadávacího řízení u veřejné zakázky **„PŘIPOJENÍ VRTU V OBCI NEZVĚSTICE - V-3, V KATASTRU ŽÁKAVA, NEZVĚSTICE, OKRES PLZEŇ“**

2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady.
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem (příloha č.1 SoD). Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.
4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.
6. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku SoD.
7. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností:
  - a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
  - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
  - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, bez ohledu, zda mají vliv na cenu díla,
  - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PD předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).



8. Veškeré změny předmětu díla SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.
10. DÍLO je spolufinancováno prostředky Státního fondu životního prostředí; č. projektu: 03332011. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá ustanovení uvedená v pravidlech této dotační výzvy, zejména v Pokynech pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu životní prostředí pro období 2014-2020.

## II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:
  - Předání a převzetí staveniště: *nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy*
  - Zahájení stavebních prací: *bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště*
  - Dokončení stavebních prací: *nejpozději do 80 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy*
  - Předání a převzetí díla: *nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací*
2. Místo plnění předmětu smlouvy: *Místem plnění je obec Nezvěstice, p.č. 1157, 1159, 1160, 1162, 1163, 1164, 637 k.ú. Žákava, Plzeňský kraj.*
3. Pro účely této SoD se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této SoD, které nastaly po jejím uzavření a nemohou být zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, válka, mobilizace, povstání, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky, nebo jiné nepředvídatelné a neodvratitelné události.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

## III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
<b>Cena celkem</b>	2,332.090,00	489.738,90	2,821.828,90

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním





- stavby, zařízením stavenišť a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou č.1 SoD.
2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD.
  3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS platné k podpisu této SoD. Nebudou-li položky uvedené ani v ceníku URS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvních stran. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
  4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.
  5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ a Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu životní prostředí pro období 2014-2020.
  6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.

#### **IV. Placení díla a fakturace**

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží objednateli 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu).
2. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne vystavení. Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem a TDS bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
3. Konečná faktura bude ve výši minimálně 10 % celkové ceny DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. 10 % z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA.
5. Zádržné bude Objednatelem uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků.
6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. **Případný režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude dohodnut při předání a převzetí stavenišť.**
8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
9. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této SoD.



10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.
11. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

## Oddíl II. Realizace díla

### I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

### II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD a zadávacími podmínkami veřejné zakázky „**PŘIPOJENÍ VRTU V OBCI NEZVĚSTICE - V-3, V KATASTRU ŽÁKAVA, NEZVĚSTICE, OKRES PLZEŇ**“, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Tam, kde zvláštní předpis stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.



3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento podzhotovitel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí.

### **III. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto prodlouženou lhůtu.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Ministerstvo zemědělství, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES). Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a verifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám.
4. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
5. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, dále zajistí povolení k užívání veřejného prostranství.
6. Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
7. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.



8. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
9. Zadavatel zajistí možnost odběru elektrické energie, vody dle potřeb opravy a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
12. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
13. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
14. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
15. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
16. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně.  
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  
Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele.





17. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce objednatele). Tímto není dotčena povinnost uvedená v předchozím odstavci.
18. Objednatel, jím pověřený zástupce, případně TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.
19. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.
20. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
21. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.
22. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
23. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba souhlasu objednatele.
24. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
25. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
26. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
27. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.





28. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
29. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí:
  - plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
  - sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se SoD na veřejnou zakázku,
30. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
31. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
32. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této SoD na třetí osobu.
33. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy u zhotovitele vznikne nové pracovní místo či se uvolní pracovní místo, je prodávající povinen informovat příslušný Úřad práce.

#### ***IV. Součinnost objednatele***

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíše obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat TDS nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.



7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 (tří) pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.

#### ***V. Předání a převzetí díla***

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících užívání. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Smluvní strany vylučují ustanovení § 2628 NOZ. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytykávaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 (pět) pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně autorského dozoru.
4. Zhotovitel je povinen připravit do 60 (šedesáti) kalendářních dnů od přejímacího řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
  - dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu,
  - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
  - předávací protokoly se správcem sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
  - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
  - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
  - originál stavebního deníku,



- protokoly o provedených zkouškách a revizích
  - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu kolaudačního řízení stavby,
  - protokol o odstranění vad a nedodělků,
  - souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti DÍLA (ve 2 vyhotoveních)
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis stavu plnění v okamžiku předání DÍLA,
  - soupis dokladů, jež zhotovitel bude předávat objednateli,
  - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezabavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

### **Oddíl III.**

#### **Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady a garance**

##### ***I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody***

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

##### ***II. Pojištění zhotovitele***

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **3 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Objednatel má právo kdykoliv požádat Zhotovitele o kopii této pojistné smlouvy.

##### ***III. Záruční lhůty***

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá.



3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej Objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

#### *IV. Vady díla*

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce Objednatel u Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamáce vady musí být uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatel nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení NOZ.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má Objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí Zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamáce, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.





13. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamáce za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamáce.
14. Zjistí-li objednatel nebo TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn k okamžitému přerušení provádění prací, popř. i od této SoD odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. O předání díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.  
Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.  
V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručení zhotoviteli.
15. Má-li dílo vady, či je-li zhotovitel v prodlení, vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od SoD odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
16. V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu DÍLA.
17. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle SoD, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v SoD použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

## Oddíl IV.

### Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná

#### I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za





- každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
  5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
  6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
  7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, provádění prací nekvalifikovanými pracovníky, za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu, za nedodržení harmonogramu uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této smlouvy o dílo, atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (maximálně však 50.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s nápravou.
  8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

## **II. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
    - iii. porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů,
    - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
    - v. nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů,
    - vi. provádění díla v rozporu s touto smlouvou, opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.
2. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.



4. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
7. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této SoD.
8. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
9. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku SoD, povinnosti smluvních stran jsou následující:
  - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
  - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
  - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílní přejímací řízení“,
  - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti SoD, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předložení vyúčtování,
  - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení SoD i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

### **III. Ustanovení závěrečná**

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele.
3. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
4. Zhotovitel předloží při předání staveniště závazný harmonogram, který bude vycházet z harmonogramu a požadavku uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této SoD.



5. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
6. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
7. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby.
8. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této SoD bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
9. Tato SoD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
10. Tato SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
11. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Nezvěsticích dne: *18. srpna* 2021

V Dýšině dne: ..... 2021

Lukáš Karkos  
starosta obce  
(objednatel)



Ing. Pavel Boukal  
jednatel společnosti  
(zhotovitel)

Příloha č.1: oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis prací s výkazem výměr)

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 549

**Stavba:** Připojení vrtu v obci Nezvěstice - V-3, v katastru Žákava

KSO:

Místc: NEZVĚSTICE

CC-CZ:

Datum: 26. 7. 2021

Zadavatel:

Obec NEZVĚSTICE

IČ:

00257028

DIČ:

CZ00257028

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o.

IČ:

25201506

DIČ:

CZ25201506

Projektant:

KANALIZACE A VODOVODY Starý Pízenec a.s.

IČ:

61778079

DIČ:

CZ61778079

Zpracovatel:

Iva Dubišarová

IČ:

DIČ:

Pozitívumka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**2 332 090,00**

Sazba daně	Základ daně
21,00%	2 332 090,00
Snížená	0,00

Výše daně
489 738,90
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 821 828,90**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 549

**Stavba:** Připojení vrtu v obci Nezvěstice - V-3, v katastru Žákava

Místo: **NEZVĚSTICE**

Datum:

26. 7. 2021

Zadavatel: Obec NEZVĚSTICE

KANALIZACE A  
VODOVODY Starý

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.

Projektant:

Pizenec a.s.  
Iva Dubišarová

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

**Náklady stavby celkem**

549	Připojení vrtu v obci Nezvěstice - V-3, v katastru Žákava	2 332 090,00	2 821 828,90	STA
		2 332 090,00	2 821 828,90	



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Připojení vrtu v obci Nezvěstice - V-3, v katastru Žákava

KSO:

Místo: NEZVĚSTICE

Zadávatel:

Obec NEZVĚSTICE

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o.

Projektant:

KANALIZACE A VODOVODY Starý Pízenec a.s.

Zpracovatel:

Iva Dubišarová

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.odminkv.urs.cz](http://www.odminkv.urs.cz).

CC-CZ:  
Datum: 26. 7. 2021

IČ: 00257028  
DIČ: CZ00257028

IČ: 25201506  
DIČ: CZ25201506

IČ: 61778079  
DIČ: CZ61778079

IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**2 332 090,00**

bez základní  
snižené

Základ daně  
2 332 090,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%  
Výše daně  
489 738,90  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 821 828,90**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Připojení vrtu v obci Nezvěstice - V-3, v katastru Žákava

Místo:

NEZVĚSTICE

Zadavatel:

Obec NEZVĚSTICE

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o.

Datum:

26. 7. 2021

Projektant:

KANALIZACE A  
VODOVODY Stary

Zpracovatel:

Plzenec a.s.  
Iva Dubišarová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - HSV	2 332 090,00
1 - Zemní práce	1 168 002,19
2 - Zakládání	700 651,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 567,74
4 - Vodovodné konstrukce	66 862,95
8 - Trubní vedení	85 097,90
998 - Přesun hmot	158 246,56
PSV - Práce a dodávky PSV	139 575,46
741 - Elektroinstalace - silnoproud	892 918,15
M - Práce a dodávky M	892 918,15
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	248 335,32
21-M - Elektromontáže	11 432,57
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	15 562,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	221 340,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	22 834,34
	3 992,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Připojení vrtu v obci Nezvěstice - V-3, v katastru Žákava

Místo:

NEZVĚSTICE

Datum: 26. 7. 2021

Zadavatel:

Obec NEZVĚSTICE

Projektant:

KANALIZACE A  
VODOVODY Starý  
Plzenec a.s.

Zhotovitel:

BP STAVBY CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Iva Dubišarová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV	HSV					<b>2 332 090,00</b>	
D	1		Zemní práce				700 651,58	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	160,000	35,86	5 737,60	
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	20,46	409,20	
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	43,100	57,87	2 494,20	
4	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	36,286	218,62	7 932,85	
5	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	36,286	17,05	618,68	
6	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	36,286	293,96	10 666,63	
7	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	36,286	21,77	789,95	
8	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	177,168	151,53	26 846,27	
9	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	177,168	75,99	13 463,00	
10	K	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	177,168	241,60	42 803,79	
11	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	177,168	96,10	17 025,84	
12	K	151301101	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 269,920	215,45	273 604,26	
13	K	151301111	Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 269,920	57,90	73 528,37	
14	K	153311111	Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tkané sklonu do 1:2	m2	154,878	22,66	3 509,54	
15	M	693210610	geomříže tkané z polyestru povrstvené PK-GRID PET 20/20	m2	159,524	22,54	3 595,67	
16	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	297,006	29,55	8 776,53	
17	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	144,682	30,48	4 409,91	
18	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	25,318	63,70	1 612,76	
19	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	144,682	23,84	3 449,22	
20	K	171101101	Jložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuťných na 95 % PS	m3	170,030	153,46	26 092,80	
21	M	103841000	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	50,636	101,02	5 115,25	
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťněním	m3	425,536	59,44	25 293,86	
23	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhuťnění	m2	215,500	10,22	2 202,41	
24	K	181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	215,500	23,37	5 036,24	
25	K	182201101	Svahování násypů	m2	154,878	32,30	5 002,56	
103	K	460070363	Hloubení nezapažených jam pro základy venkovního rozvaděče v hornině tř. 1 - 3	kus	1,000	97,00	97,00	CS URS 2017 01
104	K	132101102	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 - 3 objemu přes 100 m3, výkop vč. záhozu 1100x500 mm	m	400,000	262,70	105 080,00	CS URS 2017 01
106	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo šterkopisku, š lože do 50 cm	m	400,000	55,13	22 052,00	CS URS 2017 01
107	M	581523540	písek kopaný	m3	9,000	163,11	1 467,99	CS URS 2017 01
105	K	741210562	Úprava stávajícího rozvaděče	hod	5,000	387,44	1 937,20	CS URS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	2		Zakládání				17 567,74	
26	K	271532212	Podstyp pod základové konstrukce se zhuňněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	4,580	735,58	3 368,96	
27	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	8,042	1 554,97	12 505,07	
28	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,108	15 682,47	1 693,71	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				66 862,95	
29	K	210020554	Napnutí dvou nosných dřátů	m	200,000	37,49	7 498,00	
30	M	156191000	dřát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	200,000	1,63	326,00	
31	K	275321211	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	3,680	1 377,92	5 070,75	
32	K	338121123	Osazování sloupků a vzpěr plotových zabetonováním patky o objemu do 0,15 m3	kus	44,000	449,12	19 761,28	
33	M	592310420	sloupek betonový plotový průběžný PLT 8/8/260 SPR nat. 80 x 80 x 2600	kus	38,000	355,01	13 490,38	
34	M	592310460	sloupek betonový plotový krajový PLT 8/8/260 SKR nat. 80 x 80 x 2600	kus	2,000	399,41	798,82	
35	M	592310500	sloupek betonový plotový rohový PLT 8/8/290 SRO nat. 80 x 80 x 2800	kus	4,000	592,00	2 368,00	
36	K	348101140	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 8 m2	kus	1,000	666,57	666,57	
37	M	553419100	vrata ocelová VOTOJ_3600x2000 D dvoukřídlá jednostranné opláštěná	kus	1,000	8 172,56	8 172,56	
38	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pleťva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	100,000	41,96	4 196,00	
39	M	313247680	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené pozinkované 50 x 2 x 2000 mm	m	100,000	38,34	3 834,00	
40	K	348401310	Osazení oplocení z ostenatého drátu výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	100,000	3,21	321,00	
41	M	314782010	drát ostenatý D 2 mm - 80m	kus	1,250	287,67	359,59	
D	4		Vodorovné konstrukce				85 097,90	
42	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	131,330	647,97	85 097,90	
D	8		Trubní vedení				158 246,56	
43	K	230040006	Montáž díly závitové 1"	kus	3,000	69,75	209,25	
44	M	319426510	T-kus mosaz 1" x 3/4" x 1"	kus	1,000	87,85	87,85	
45	M	319427130	redukce mosaz 1" x 2"	kus	1,000	164,12	164,12	
46	M	551280450	klapka zpětná mezipřírubová BRA, W6.020 DN 32	kus	1,000	1 215,71	1 215,71	
81	K	722219191	Montáž zemních souprav ostatní typ	kus	3,000	26,25	78,75	
82	M	422910730	souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,5 m	kus	1,000	355,01	355,01	
83	M	422910720	souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 40-50 mm, Rd 1,5 m	kus	2,000	335,37	670,74	
84	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	3,000	406,04	1 218,12	
85	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80	kus	1,000	845,30	845,30	
47	K	722224153	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/4 - 1"	kus	1,000	132,43	132,43	
48	K	722224154	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1"	kus	1,000	209,58	209,58	
71	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	375,86	1 503,44	
72	M	552518100	koleno přírubové s patkou kat.č.: 5049 pro připojení k hydrantu 80/90 mm	kus	1,000	946,57	946,57	
73	M	552532350	trouba přírubová litinová prášková epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 200 mm	kus	2,000	720,51	1 441,02	
74	M	286153730	redukce SDR11, PE100, d 90/63	kus	1,000	182,96	182,96	
75	K	857242122.1	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 50	kus	6,000	268,95	1 613,70	
76	M	286123920	příruba PP-V PN10/16, d 63 DN50	kus	6,000	247,33	1 483,98	
61	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 50	kus	2,000	483,26	966,52	
62	M	552535020	ivarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,prášková epoxid, tl.250µm T-kus DN 50/60 mm	kus	2,000	1 450,41	2 900,82	
53	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 40 x 3,7 mm	m	35,000	38,00	1 330,00	
54	M	286135960	potrubí dvousvrstvé PE100 s 10% signalační vrstvou, SDR 11, 40x3,7, L=6m	m	36,750	50,58	1 858,82	
57	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 63 x 5,8 mm	m	388,000	50,34	19 531,92	
58	M	286136700	potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 63 x 5,8 mm	m	407,400	121,74	49 596,88	





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	877171101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 40	kus	6,000	96,01	576,06	
56	M	286159700	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 40	kus	6,000	70,72	424,32	
49	K	877171112	Montáž kolen 90° na potrubí z PE trub d 40	kus	1,000	113,66	113,66	
50	M	319426130	koleno IS/FLO 90 mosaz 5/4" x 5/4"	kus	1,000	367,43	367,43	
59	K	877211101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 63	kus	3,000	117,99	353,97	
60	M	286159720	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 63	kus	3,000	107,61	322,83	
63	K	877211110	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	112,57	225,14	
64	M	286149460	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 63	kus	2,000	283,16	566,36	
67	K	877211110.r	Montáž elektrokolen 15° na potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	72,81	72,81	
68	M	286149460.r	elektrokoleno 15°, PE 100, PN 16, d 63	kus	1,000	536,85	536,85	
69	K	877211112	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	112,46	224,92	
70	M	286149340	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 63	kus	2,000	217,92	435,84	
65	K	877211112.r	Montáž elektrokolen 22° na potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	73,44	146,88	
66	M	286149340.r	elektrokoleno 22°, PE 100, PN 16, d 63	kus	2,000	1 025,59	2 051,18	
51	K	891152211	Montáž závitového vodoměru G 3/4 v šachtě	kus	1,000	206,17	206,17	
52	M	388215110	vodoměr domovní tlak PN16 AN 130 Qn 2,5 DN20 190 mm	kus	1,000	1 179,13	1 179,13	
77	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	2,000	389,71	779,42	
78	M	422213010	šoupátko plná voda AVK, GGG50 F4, PN10/16 DN 50 x 150 mm	kus	2,000	2 427,44	4 854,88	
79	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	474,97	474,97	
80	M	422213030	šoupátko plná voda AVK, ČSN, PN10/16 DN 80 x 180 mm	kus	1,000	2 908,37	2 908,37	
86	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	135,91	135,91	
87	M	422735900	hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, jednoduchý uzávěr, krycí výška 1250 mm	kus	1,000	5 317,23	5 317,23	
88	M	562306380	deska podkladová pro poklop uliční polyamidový 7.2.17 pod hydrantový	kus	1,000	151,45	151,45	
89	M	562306360	deska podkladová pro poklop uliční polyamidový 7.2.10 univerzální	kus	3,000	133,09	399,27	
90	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	423,000	13,06	5 532,84	
91	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	423,000	8,51	3 599,73	
92	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	3 230,06	12 920,24	
93	K	893811263	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení průměru do 1,2 m hl do 1,6 m	kus	1,000	2 274,03	2 274,03	
94	M	562305950	šachta vodoměrná samonosná kruhová typ VS K S 1,2/1,6 m	kus	1,000	22 551,18	22 551,18	
D		998	Přesun hmot				139 575,46	
96	K	998232132	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 10 m	t	60,974	245,32	14 958,14	
97	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	252,989	492,58	124 617,32	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				892 918,15	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				892 918,15	
136	K	210021063	Položení výstražné fólie	m	220,000	4,00	880,00	CS ÚRS 2017 01
137	M	693113110	fólie výstražná	m	230,000	1,07	246,10	CS ÚRS 2017 01
114	K	210100258	Ukončení kabelů CYKY 5x1,5x4,4x10	kus	8,000	82,95	663,60	CS ÚRS 2017 01
115	M	246170260	lak asfaltový	kg	1,000	117,48	117,48	CS ÚRS 2017 01
116	K	210112010	Montáž motorového spouštěče, jističe a vypínače	kus	3,000	42,03	126,09	CS ÚRS 2017 01
117	M	429176510	Motorový spouštěč 4-6,3A	kus	1,000	175,40	175,40	CS ÚRS 2017 01
118	M	348121120	Vypínač IS 32/3	kus	1,000	190,29	190,29	CS ÚRS 2017 01
119	M	358224240	jistič 16/C/3	kus	1,000	190,11	190,11	CS ÚRS 2017 01
126	K	210220301	Montáž svorek spojovacích, SR 03	kus	2,000	52,74	105,48	CS ÚRS 2017 01
127	M	354419960	svorka spojovací SR03	kus	2,000	7,35	14,70	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
128	K	220111851	Uložení zemnicího pásku FeZn 30x4	m	400,000	717,91	287 164,00	CS ÚRS 2017 01
129	M	354420620	pásek zemnicí 30 x 4 mm FeZn	m	400,000	20,55	8 220,00	CS ÚRS 2017 01
130	M	354420900	drát zemnicí 10mm, FeZn	m	5,000	21,43	107,15	CS ÚRS 2017 01
108	K	741122223	Montáž kabel 4Bx16 až 25 mm2 (CYKY)	m	420,000	15,49	6 505,80	CS ÚRS 2017 01
109	M	341110800	Kabel CYKY 4Bx16	m	420,000	79,69	33 469,80	CS ÚRS 2017 01
110	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	20,000	9,64	192,80	CS ÚRS 2017 01
111	M	341110900	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	20,000	12,31	246,20	CS ÚRS 2017 01
112	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	420,000	11,14	4 678,80	CS ÚRS 2017 01
113	M	341110980	Kabel CYKY 5Jx4	m	420,000	29,84	12 532,80	CS ÚRS 2017 01
120	K	741210101	Montáž rozvaděčů plastových v plastovém pilíři (RV)	kus	1,000	441,74	441,74	CS ÚRS 2017 01
121	M	357116460	rozvaděč plastový v plastovém pilíři (RV)	kus	1,000	2 761,10	2 761,10	CS ÚRS 2017 01
122	K	741330041	Montáž stykače	kus	1,000	85,42	85,42	CS ÚRS 2017 01
123	M	358211100	stykač 230/16/4S	kus	1,000	159,30	159,30	CS ÚRS 2017 01
131	K	742110102	Montáž kabelového žlabu drátěného 50x50 mm, vč. komponentů	m	15,000	72,93	1 093,95	CS ÚRS 2017 01
132	M	345754910	žlab kabelový drátěný 50x50 mm, vč. komponentu	m	15,000	34,90	523,50	CS ÚRS 2017 01
124	K	742350006	Montáž instalační krabice	kus	2,000	430,70	861,40	CS ÚRS 2017 01
125	M	345715120	instalační krabice povrchové IP 65	kus	2,000	8,97	17,94	CS ÚRS 2017 01
133	K	89914111	Montáž chráničky vrapované 40 a 63 mm	m	800,000	657,66	526 128,00	CS ÚRS 2017 01
134	M	286181570	chránička vrapovaná 40 mm	m	410,000	4,87	1 996,70	CS ÚRS 2017 01
135	M	286181571	chránička vrapovaná 63 mm	m	390,000	7,75	3 022,50	CS ÚRS 2017 01
D	M		Práce a dodávky M				248 335,32	
D	35-M		Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.				11 432,57	
98	K	350140003	Montáž čerpadlo odstředivé	kus	1,000	1 565,19	1 565,19	
99	M	426119250	čerpadlo do vrtů-dopravní výška 80 m - 1"	kus	1,000	9 867,38	9 867,38	
D	21-M		Elektromontáže				15 562,75	
138	K	210280131	Výchozí elektrovize	hod	5,000	3 112,55	15 562,75	CS ÚRS 2017 01
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				221 340,00	
139	K	460010023	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	m	400,000	553,35	221 340,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				22 834,34	
100	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	scubor	1,000	5 118,27	5 118,27	
101	K	VRN02	Geodetické zaměření skutečného stavu	scubor	1,000	7 233,66	7 233,66	
102	K	VRN03	Dokumentace skutečného provedení stavby	scubor	1,000	6 490,41	6 490,41	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 992,00	
140	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě, polohopisný plán	m	400,000	9,98	3 992,00	CS ÚRS 2017 01