Méstska cast Praha - Kunratice

Evidencni cCislo Objednatele 24 004 0 300 Evidencni cislo Zhotovitele

SMLOUVA O ZHOTOVENI PROJEKTOVE
DOKUMENTACE

uzavrena podle ustanoveni § 1724 a nasl., zak. ¢. 89/2012 Sb. oblansky zakonik v platném znéni mezi:

OBJEDNATELEM:

MESTSKA CAST PRAHA - KUNRATICE

Sidlo: K Libusi 7/10, Praha 4, Kunratice, 148 00

Zastoupeny: Ing. Lenkou Alin¢ovou, starostkou MC Praha - Kunratice
I1CO: 00231134

DIC: CZ00231134

Bankovni spojeni: CS Praha 4, &islo Gctu: 2000690389/0800

(dale pro ucely této smlouvy rovnéz jen ,Objednatel”)

a

ZHOTOVITELEM:

Bomart spol. s.r.o.

Sidlo: Ohradni 1159/65, Praha 4 - Michle 140 00

Zastoupeny: Ing. Martinem Zavodnym, jednatelem a Ing. Tomasem Zemanem, prokuristou spole¢nosti
ICO: 25091905

DIC: CZ25091905

Bankovni spojeni: CSOB a.s., Praha 2

&islo uctu: 474065113/0300

zapsany v obchodnim rejstriku vedeném u MS soudu v Praze, oddil C, vioZka 48981

(déle pro ucely této smlouvy rovnéz jen ,Zhotovitel")

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzaviena na zékladé vysledk( zadévaciho fizeni podle zékona ¢&. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych
zakazek ve znéni platném ke dni zahdjeni zaddvaciho Fizeni (déle pro ucely této smlouvy rovnéZ jen ,zadavaci fizeni")
na verejnou zakazku s nazvem: ,Vybér zhotovitele provadéci projektové dokumentace sportovni haly ZS
Kunratice" v némz se Zhotovitel stal vybranym dodavatelem a predloZil nejvyhodnéjsi nabidku (dale pro ulely této
smlouvy rovnéz jen ,,NABIDKA") zpracovanou podle zadavaci dokumentace Objednatele. Obé smluvni strany se zavazuji
plnit podminky obsaZené v ndsledujicich ustanovenich této smlouvy, pfiCemZ za zavazné se pro obé smluvni strany
povaZzuje rovnéz NABIDKA a zadavaci dokumentace.

CLANEK 1.
VYMEZENI POIMU

Pro ucely této smlouvy jsou vymezeny nasledujici pojmy:

1.1 OBJEDNATEL
1.1.1 Objednatelem se pro Ucely této smlouvy rozumi subjekt, oznacleny takto v zahlavi této smlouvy, ktery
objednal a zadal pfedmét pinéni specifikovany v této smlouvé.

1.1.2  ZMOCNEN{
Objednatel timto zmocniuje (povéruje) Zhotovitele, aby jednal jako jeho zastupce ve vsSech
zéleZitostech zhotoveni, projedndni a sou&innosti pfi provddéni jednotlivych stupfid projektové
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

dokumentace, zejména pri ziskavani vsech nezbytnych souhlasnych vyjadreni, stanovisek, rozhodnuti
a nutnych pravoplatnych povoleni od dotéenych spravnich organt a fyzickych nebo pravnickych osob,
které jsou uvedeny v této smlouvé nebo které z této smlouvy vyplyvaji, nestanovi-li tato smlouva
vyslovné jinak. Na Zadost Zhotovitele prfedd Objednatel Zhotoviteli pisemnou plnou moc jako
samostatny dokument.

ZHOTOVITEL

1.2.1 Zhotovitelem se pro ucely této smlouvy rozumi subjekt oznaceny takto v zahlavi této smiouvy.

1.2.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné pravné a odborné zpdsobily k fddnému a véasnému plnéni viech
povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy.

PODDODAVATELE

1.3.1 Zhotovitel je po predchozim pisemném souhlasu (schvaleni) Objednatele opravnén zadat ¢ast plnéni,

ke kterému se touto smlouvou zavazal, zejména provedeni specidlnich vykon( (profesi), poradcim a
specialistim z Fad tfetich osob (déale téZ jen ,poddodavatelé"). V téchto pfipadech doloZi Zhotovitel
Objednateli pro potfeby posouzeni poZadavku v dostateCném predstihu zakladni identifikacni udaje
téchto poddodavatell, kalkulaci vysSe nédkladlG na zajisténi jejich sluZeb a kopie jejich platnych
oprdvnéni k zajisténi poZadovaného vykonu nebo sluZby. Objednatel schvéleni poddodavateld
bezdivodné neodmitne. Zhotovitel se zavazuje rozhodnuti Objednatele respektovat.

1.3.3 Zhotovitel prebiré plnou odpovédnost za veskerd pinéni, které pfevezme od poddodavateld, tzn., Ze
Zhotovitel za plnéni svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy realizované prostrednictvim
poddodavateld nadale odpovida tak, jako by pinil sém.

1.3.4 Pokud Zhotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci prostfednictvim poddodavatele, musi se
takovy poddodavatel podilet na plnéni pfedmétu této smlouvy, a to v takovém rozsahu, v jakém
prokazal splnéni kvalifikace. Pokud to neni mozZné, je Zhotovitel opravnén takového poddodavatele
vyménit za jiného za predpokladu, Ze jiny poddodavatel prokdZe kvalifikaci minimainé ve stejném
rozsahu, v jakém kvalifikaci prokdzal plvodni poddodavatel. Doklady o prokazani kvalifikace je
Zhotovitel povinen predlozit Objednateli.

DiLO

1.4.1 Dilem se rozumi predmét pinéni podle této smlouvy, tedy projektovd dokumentace a souvisejici
inZenyrské Cinnosti, které provede Zhotovitel pro Objednatele podle této smlouvy.

1.4.2 Cenou dila se rozumi honorar Zhotovitele sjednany touto smlouvou za realizaci pfedmétu pinéni podie
této smlouvy, tedy cena za zpracovani projektové dokumentace a souvisejici inZenyrské &innosti, které
provede Zhotovitel pro Objednatele podle této smlouvy. Aby byl odliSen pojem ,cena stavby" (v
navaznosti na odst. 1.5. této smlouvy), je pro ucely této smlouvy je cena dila oznacena jako ,honorar
Zhotovitele" nebo jen ,honorar".

STAVBA

1.5.1 Stavbou se pro ucely této smlouvy rozumi pozemni stavba dle ¢l. 4 této smlouvy s pfedpokladanym
ndzvem ,Sportovni hala ZS Kunratice" ve vsech jejich astech, s prislusenstvim, zahrnujici veskeré
stavebni a inZenyrské objekty, technologické provozni soubory, prace a dodavky s jejim provedenim
souvisejici. Stavba bude v budoucnu zrealizovana na podkladé projektové dokumentace zpracované
podle této smiouvy.

1.5.2 Cenou stavby se pro ucely této smlouvy rozumi celkové naklady budouci stavby tak, jak byly

vyprojektované Zhotovitelem a stanovené za podminek stanovenych v této smlouvé.

ZHOTOVITEL STAVBY

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude v budoucnu realizovat stavbu dle odst. 1.5. této smlouvy na
zakladé projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.

ZVLASTNI PODMINKY

1.7.3. Zhotovitel si je védom skutelnosti, Ze Objednatel, jako verejny zadavatel je povinen podle zakona C.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejniovani téchto smiluv a o
registru smiuv (zakon o registru smluv) uverejnit v registru smluv uplné znéni této smlouvy vc. vsech
jejich dodatkd s tim, Ze tato smlouva nabyva G&innosti aZ dnem jejiho zvefejnéni v registru smiuv.

1.7.3. Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole
ve vefejné spravé, v platném znéni, je osobou povinnou spolupsobit pfi vykonu finanéni kontroly.
Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne potfebné spolupisobeni pfi vykonu finanéni kontroly a umoZni
pfistup kontrolnich orgdn k potfebnym dokladdm vé& smluv a souvisejicich dokumentd, které podiéhaji
ochrané podle zvistnich prdvnich predpisi (napf. obchodni tajemstvi, utajované skuteénosti) za
predpokladu, Ze budou spinény poZadavky kladené pravnimi pfedpisy (napf. zakon &. 255/2012 Sb., o
kontrole), a to po celou dobu realizace dila a trvani zéruéni doby. Stejné podminky spolupisobeni pfi
vykonu finanéni kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svych subdodavateld.

1.7.4. Zhotovitel souhlasi se zverejnénim obsahu smlouvy nebo jejich Easti podle zakona ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisl. Zhotovitel si je védom skuteénosti,
Ze Objednatel, jako verejny zadavatel je povinen podle zakona ¢. 134/2016 Sb., zverejnit na svém
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1.7.5

1.7.6

1.7.7

profilu zadavatele Uplné znéni této smlouvy vé. véech dodatk( a pfiloh a vysi skuteéné uhrazené ceny
po ukonceni platnosti smlouvy. Pokud se Objednatele vztahuje zakon ¢. 340/2015 Sb. o registru smiuv,
je povinen tuto smlouvu zverejnit v souladu s timto zakonem. Zhotovitel je seznamen se skutecnosti,
Ze poskytnuti téchto informaci se dle citovanych zédkonli nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi
a s jejich zvefejnénim timto vyslovuje svidj souhlas.

PFi jakékoliv zméné osob Zhotovitele podle této smlouvy v pribéhu provadéni dila je Zhotovitel povinen
predlozit Objednateli kvalifikacni doklady téchto osob, z nichZ bude patrné, Ze nové navrhovani osoby
splriuji kvalifikaci stejné jako plivodni osoby, jejichZ prostfednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci
ve své NABIDCE.

Zhotovitel neni oprdvnén postoupit pohleddvku plynouci z této smlouvy treti osobé bez pisemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapocist jakékoliv své pohledavky za
Objednatelem z titulu této smlouvy vii&i jakymkoliv pohleddvkam Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této smlouvy
minimalné do uplynuti zaruéni IhGty podle této smlouvy. Objednatel, jim povéfené subjekty a kontrolni
orgdny budou mit k témto dokumentdm na vyZadani pfistup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné
podminky i u svych pfipadnych subdodavateld.

L CLANEK 2. o
PREDMET SMLOUVY A VYMEZENI DILA

2.1 PREDMET SMLOUVY, DILO

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Predmétem této smlouvy je zavazek Zhotovitele provést a dodat Objednateli dilo, na vlastni naklady a
nebezpeci, kterym se pro Ucely této smlouvy rozumi vypracovani projektové dokumentace pro
provedeni stavby "Sportovni hala ZS Kunratice"™ a poskytnuti veskerych dalsich inZenyrskych
&innosti, vykon( a sluZeb, které souvisi s vypracovanim této projektové dokumentace a zajisténim
inZenyrskych cCinnosti, a to vse v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dale téz jen ,dilo"). Objednatel
se zavazuje dilo prevzit a uhradit jeho cenu, pricemz uhrazeni kterékoliv z Casti dila pfechazi viastnické
pravo a nebezpeli skody k uhrazené Casti dila na Objednatele.

Podkladem pro zpracovani dokumentace je dokumentace pro stavebni povoleni s ndzvem: ,Dostavba
sportovniho arealu ZS Kunratice" zpravovana spol. BOMART spol. s.r.o., Ohradni 65, Praha 4 v dubnu
2023 pod zakazkovym cislem 016/2020, a pravomocného stavebniho povoleni, které jsou uvedeny
v pFiloze ¢. 4 této smiouvy.

Dilo dle predchoziho odstavce tedy zahrnuje i poskytnuti veskerych odbornych a souvisejicich sluZzeb a
vykon( Zhotovitelem, které jsou nezbytné k Fadnému a véasnému vypracovani PD v rozsahu a za
podminek vyplyvajicich z této smlouvy, pfislusnych prévnich pfedpisi a norem, pfipadné viastnosti
obvyklych vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnuti veskerych inZenyrskych cinnosti.
Dilo dle této smlouvy se Cleni na jednotlivé stupné projektové dokumentace a dalsi vykony a sluzby
(etapy), pricemz blizsi specifikace dila je obsaZena v pFiloze &. 1 této smlouvy a v nasledujicich
Clancich této smlouvy. Podrobnosti k rozsahu zpracovani etap jednotlivych Casti PD jsou uvedeny
v pFilohdch & 2 a 3 této smlouvy. Zakladni &lenéni jednotlivych stupri PD (etap) je ndsledujici:
2.1.3.1  Pripravné prace (PR)

v IGP (inZenyrsko-geologicky priizkum, véetné vsakovacich zkousek)

v Dendrologicky prizkum

v’ Méfeni radonu

v Pfipadné dal$i nezbytné prizkumy
2.1.3.2  zhotoveni dokumentace pro provedeni stavby (DPS)
2.1.3.3  technicka pomoc v zadavacim Fizeni na vybér Zhotovitele stavby (HN)

2.1.3.4  vykon autorského dohledu pri realizaci stavby (AD)

2.2 FORMALNI NALEZITOSTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

2.2.1

2.2.2

Projektova dokumentace bude zpracovana zejména v souladu s touto smlouvou, s odsouhlasenymi
zaméry a poZadavky Objednatele a s pripominkami a podminkami pFislusnych instituci.

Zhotovitel zhotovi projektovou dokumentaci dle pfisluénych EN CSN a CSN v &astech zdvaznych i
smérnych. Odchylky must byt vzdy odsouhlaseny Objednatelem. Soucasti projektové dokumentace
bude také soup/s EN CSN a CSN vztahujicich se k jednotlivym stavebnim objektdm a provoznim
soubordm, popf. soupis jinych pfedpisd vztahujicich se k ndvrhu budouci stavby. Zhotovitel se déale
zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s pFislusnymi pravnimi predpisy zejména:

2.2.2.1. Zakon ¢&. 225/2017 Sb., kterym se méni zakon &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim radu, stavebni zakon, v platném znéni,

2.2.2.2. vyhlaska ¢. 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., a vyhlaska ¢ 503/2006 Sb., podrobnéjsi tpravé tzemniho
rozhodovani, Uzemniho opatreni a stavebniho fadu, jak vyplyva ze zmén provedenych
vyhlaskou ¢. 63/2013 Sb.,
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2.3

3.1

3.2

3.3

2.2.2.3. zakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,

2.2.2.4. vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni vyhlasky c.
405/2017 Sb.,

2.2.2.5. adalev souladu s vykonovymi fazemi, které jsou specifikovany v prilohach sazebniku UNIKA
(déle jen UNIKA).

2.2.3 Projektova dokumentace bude Objednateli odevzdana v 6 tiSténych paré,; dalsi Objednatelem vyZadana
vyhotoveni budou uctovana jako vicetisky. VZdy nejméné jedno vyhotoveni PD odevzdané Objednateli
musi obsahovat original dokumentu prislusného Uradu, na kterém bylo pFedjednano, projednano nebo
zaprotokolovano, nebo tvofi pfilohu pravomocného rozhodnuti, a original podpisu a otisku razitka
Zhotovitele.

2.2.4 Projektova dokumentace bude predana v jednom vyhotoveni i v digitalizované formé se zajisténim
antivirové ochrany, pfi nutném zachovani kompatibility pocitacového prostfedi MS Windows a MS
Office. Obé smluvni strany se dohodly, Ze spole¢né pocitacové prostredi, ve kterém si budou pfedavat
dokumenty v elektronické podobé, bude postaveno na pouZiti nasledujiciho software s niZze uvedenymi
Cisly verzi nebo vyssimi: Microsoft Office Word 2012, Microsoft Office Excel 2012, AutoCAD 2006,
vizualizace ve formatu TIFF. Soupisy stavebnich praci, dodavek a sluZeb véetné vykazu vymér musi
byt v editovatelné podobé (Microsoft Office Excel) celkové uzamcené a odemcené jen v téch Castech,
ve kterych dodavatelé budou doplinovat jednotkové ceny.

SPRAVNI POPLATKY

Spravni poplatky hradi Objednatel, ve vysi, kterou stanovi prislusny organ. Spravni poplatky nejsou zahrnuty
v nabidkové cené podle ¢&l. 4 odst. 5.3. této smlouvy.

___  CLANEK 3. )
DOBA PLNENI, PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy v terminech a IhGtich sjednanych v této
smlouvé. Zmény danych termind & IhGt (zejména jejich upfesnéni v souladu s priibéhem realizace dila) je mozné
provést pouze za podminek stanovenych touto smlouvou pro provddéni zmén a dodatki smiouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze rozhodnym datem pro pocatek béhu Ihdt dle odst. 3.3 je nédsledujici kalendarni
den po uverejnéni této smlouvy v registru smiuv.
Lhdty pInéni byly smiluvnimi stranami sjednany nasledovné:
3.3.1 Provedeni pripravnych praci (PR) podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy
v Prlzkumné préce - IGP (inZenyrsko-geologicky prizkum v&etné vsakovacich zkousek,

v s

dendrologicky prizkum, méfeni radonu) nejpozdéji do 30 kalendafFnich dnd od terminu podle
odst. 3.2 této smlouvy

3.3.2 Vypracovani a predani PD podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy (DPS) nejpozdéji do 60 kalendafnich
dni (dopini Gcastnik zadavaciho fizeni) od terminu podle odst. 3.2 této smiouvy.

3.3.3 Vykon autorského dohledu v pribéhu realizace stavby (AD):
- zahajeni vykonu AD: od zahdjeni realizace stavby

- ukoncéeni vykonu AD: predani a prevzeti dokoncené stavby mezi Objednatelem a
Zhotovitelem stavby

- pfedpokladand doba Vykonu AD: 12 mésicl

- predpokladany rozsah vykonu AD odpovida 100 hodin ¢innosti bez ulasti na stavbé - Uprava

detaild Feseni, kontrola a vyjadfeni k provadéni stavby a 20 vyjezd({ na stavbu véetné dopravy
Bez ohledu na uvedeny rozsah konci vykon AD provadény Zhotovitelem dle této smlouvy provedenim
& obstardnim vsech dkon( Zhotovitele, které tato smlouva predpoklada, & které plynou z povahy
¢innosti Zhotovitele, popf. z povahy stavby (tj. skute¢né ukonceni vykonu AD).

3.3.4 Technicka pomoc v zadavacim Fizeni na vybér Zhotovitele stavby (HN):
- predpoklad rozsah HN: cca 40 hodin.

Bez ohledu na uvedené Ihity kon&i vykon HN provadény Zhotovitelem dle této smlouvy provedenim &
obstardnim véech (kond Zhotovitele, které tato smlouva predpokiddd, & které plynou z povahy
zadavaciho Fizeni podle zékona ¢. 134/2016 Sb. (tj. skutecné ukonceni vykonu HN).

Zhotovitel je povinen pfi realizaci HN respektovat terminy a Ih(ty stanovené zakonem & 134/2016 Sb.

v platném znéni, tj. zejména:

a) poskytnout Objednateli odborné odpovédi na dotazy Gcastnikd nejpozdéji do 3 kalendarnich dnd
od jejich obdrZeni prostrednictvim e-mailové zpravy

b) provést dalsi Gkony HN nejpozdéji do 7 pracovnich dnd, pokud mezi smluvnimi stranami nebude
dohodnuto jinak.
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3.4

4.1

4.2

5.1

52

PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

3.4.1 Projektova dokumentace bude prfedavana po jednotlivych stupnich (etapach) podle odst. 2.1.3 této
smlouvy a ve sjednanych terminech & IhGtach podle odst. 3.3. této smlouvy. Povinnost Zhotovitele
pfedat PD je spinéna, je-li PD (jeji pfislusny stuperi) pfedana v&as, ve stavu odpovidajicim poZadavkim
vyplyvajicim z této smlouvy, a je schopna uzivani k Gcelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokoncenou
PD neni Objednatel povinen prevzit. Obdobné neni Objednatel povinen prevzit PD vykazujici vady a
nedodélky.

3.4.2 O prfedani PD (prislusného stupné) pofidi smluvni strany protokol, ktery podepisi opravnéni zastupci
obou smluvnich stran. Objednatel urcuje svym zastupcem pro tyto tcely osobu odpovédnou za prevzeti
PD pani Ivanu Klofacovou. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro kaZdou ze
smluvnich stran.

3.4.3 Nejpozdéji 14 kalendarnich dnd pfed zdvéreénym pfeddnim PD dle této smlouvy predloZi Zhotovitel
Objednateli jedno kompletni vyhotoveni pfislusné dokumentace k vyjadreni. Toto vyjadreni provede
zastupce Objednatele pisemnou formou nejpozdéji do 7 kalendarnich dnd. Objednatel uréuje svym
zastupcem pro tyto ucely osobu uvedenou v odst. 3.4.2 této smlouvy.

3.4.5 Postupem predani a prevzeti PD dle tohoto odst. 3.4 této smlouvy nejsou nikterak dotCena prava
Objednatele z titulu odpovédnosti Zhotovitele za vady dila.

CLANEK 4.

CENA STAVBY
STAVBA

Stavbou se pro Ucely této smlouvy rozumi pozemni stavba s predpoklddanym nézvem: ,Sportovni hala ZS
Kunratice" ve vsech jejich Castech, s pfislusenstvim, zahrnujici veskeré stavebni a inZenyrské objekty,
technologické provozni soubory, prace a dodavky s jejim provedenim souvisejici. Skuteény rozsah a obsah stavby
je dan projektovou dokumentaci pro provedeni stavby (DPS) a podrobnymi specifikacemi, tj. podrobnymi
poloZkovymi vykazy vymér. Ocenéné podrobné poloZkové vykazy vymér pak tvofi v souhrnu celkové naklady
stavby (rozpocet).

CENA STAVBY

4.2.1 Cena stavby (celkové néaklady stavby) predstavuje souhrn cen vsech praci a dodavek, které byly
vyprojektovany nebo vyslovné uvedeny Zhotovitelem v rozpoctu. Cena stavby obsahuje zaroveri
veskeré dané, cla a poplatky (at ndvratné & nikoli) a vedlej$i rozpocdtové naklady, které se vazi
k realizaci stavby.

4.2.2 V ramci realizace dila dle této smlouvy Zhotovitel mimo jiné téz odborné sestavi celkové naklady stavby
na zakladé detailniho polozkového rozpocltu. Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle podminek
sjednanych v této smlouvé, zejména dle poZadavk( Objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s
veskerou odbornou dovednosti, péci a pili odpovidajici standardu profesni praxe tak, aby stavbu bylo
moZzZno provést ve vsech jejich castech za touto smlouvou uvedené naklady stanovené Zhotovitelem v
podrobném poloZkovém rozpoltu stavby, a to ocenénim v aktudini cenové urovni podle ceniku
stavebnich praci RTS, pfipadné individualni kalkulaci u polozek, které v ceniku RTS obsaZeny nejsou,
podloZenou cenovou nabidkou ziskanou prizkumem trhu. Zhotovitel se pfi ndvrhu stavebnich materiald
a technologii bude Fidit hospodarnosti pfi zachovani standardu poZadovaného Objednatelem, a to jak
z hlediska pofizovacich ndkladd, tak i z hlediska ndkladd na budouci provoz a ddrzbu stavby. Zhotovitel
véak negarantuje, Ze nabidkové ceny dodavatell, ktefi se budou uchdzet o zhotoveni stavby, budou
ve shodé s jeho nazorem.

» CLANEK 5, ) )
HONORAR ZHOTOVITELE, FAKTURACNI A PLATEBNI PODMINKY

Smluvni strany se dohodly, Ze za provedeni dila v rozsahu dle této smlouvy nalezi Zhotoviteli honorar ve vysi
uvedené odst. 5.3 této smlouvy. Honorar zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele nezbytné k Fréadnému a véasnému
splnéni véech jeho povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, véetné veskerych vedlejsich nakladd Zhotovitele,
neni-li v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak.

Sjednand vyse honordfe miZe byt ménéna vyhradné za nékteré z nize uvedenych podminek:

52.1 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH. Sazba DPH bude uctovana vzdy v zakonem
stanovené vysi k datu uskuteénéného zdanitelného pinéni, kde datem uskutelnéného zdanitelného
plnéni je datum podpisu protokolu podle odst. 3.6 této smlouvy.

522 V rédmci etapy PR budou provedeny prizkumy vyjmenované této smlouvy, které budou nutné
k realizaci dila.

5.2.4 V pripadé vicepraci - Zhotovitel provede prace, dodavky nebo sluZzby nad ramec sjednany Ci
predpokladany touto smlouvou v pfipadé, Ze se Zhotovitel s Objednatelem naleZitou formou dohod! na
Jjejich provedeni (vyZadané viceprace). Pri zadani vicepraci postupuji smluvni strany v souladu s § 222
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5.3

5.4

5.5

5.6

zakona ¢. 134/2016 Sb. Vicepracemi se méni predmét dila. Viceprace je nutné sjednat vZdy dodatkem
k této smlouvé. Zhotovitel nema narok na uUhradu jakychkoliv pfipadnych vicepraci, paklize tyto
provede bez predchozi pisemné dohody s Objednatelem sjednané formou fFadného dodatku k této
smlouveé.

525 V pFipadé ménépraci - Zhotovitel neprovede prace, dodavky nebo sluzby v ramci sjednaném Ci
predpokladaném touto smlouvou za predpokladu, Ze Objednatel jejich vyjmuti z pfedmétu pinéni dle
této smlouvy pozaduje. PFi sjedndni ménépraci postupuji smluvni strany v souladu s § 222 zakona ¢.
134/2016 Sb. Ménépracemi se méni pfedmét dila. Ménéprace je nutné sjednat vZdy dodatkem k této
smlouveé.

Celkova vyse honorare je pro jednotlivé etapy plnéni stanovena takto: (doplni tucastnik zadavaciho Fizeni)

cena
odst. predmét plnéni -
bez DPH DPH 21% vé. DPH
53.1 Cena za Pripravné prace podle odst. 2.1.3.1 38 000, 7 980, 45 980,

této smlouvy

Cena za Vypracovani dokumentace pro
5.3.2 provedeni stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.2 1571 000,- 329 910,- 1900 910,-
této smlouvy

Cena za Technickou pomoc v zadavacim fizeni
5.3.3 (HN) na vybér zhotovitele stavby podle odst. 25 000,- 5250,- 30 250,-
2.1.3.3 této smlouvy

Cena za vykon AD podle odst. 2.1.3.4 této

5.3.4
smlouvy

115 000,- 24 150,- 139 150,-

5.3.5 Celkova cena 1749 000,- | 367 290,- 2116 290,-

Pro vylouceni pochybnosti se konstatuje, Ze vesSkeré pripadné viceprace dle odst. 5.2.4 této smlouvy budou
Objednatelem zadavany v souladu se zékonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni.
Zhotovitel nema narok na Uhradu jakychkoliv pFipadnych vicepraci, paklize tyto provede bez predchozi pisemné
dohody s Objednatelem sjednané formou Fadného dodatku k této smlouvé.

Veskeré pfipadné ménéprace za neprovedené Casti dila budou z honoréfe podle odst. 5.3. této smlouvy odelteny,
a to v Castkach, které byly kalkulovany Zhotovitelem v NABIDCE.

Objednatel neposkytuje zalohy. Platby honorare budou uskutecriovany v korunach cCeskych ndasledujicim
zplUsobem:

5.5.1 Kazda z Casti honorare (pripravné prace, vypracovani DPS) bude Zhotoviteli uhrazena po rfadném a
bezchybném spinéni prislusné asti predmétu pinéni a jeho protokolarnim odevzdani Objednateli, a to
na zakladé faktury, kterou je Zhotovitel opravnén vystavit dnem podpisu prislusného protokolu
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

5.5.2 Honorar za &ast Technickd pomoc v zaddvacim Fizeni na vybér zhotovitele stavby dle této smlouvy
bude Zhotoviteli uhrazen na zakladé faktury vystavené po provedeni vybéru nejvhodnéjsi nabidky
v zadavacim fizeni na vybér Zhotovitele stavby.

5.5.3 Honorar za vykon autorského dozoru této smlouvy bude Zhotoviteli hrazen na zakladé faktur
vystavovanych pravidelné 1x za 3 mésice, a to vZdy k poslednimu dni kazdého tretiho kalendarniho
mésice.

Vyse fakturovanych Eastek bude stanovena aritmetickym primérem z 85% honordfe za tuto &ast
pinéni dle této smlouvy na predpoklddanou mési¢ni IhGtu vykonu (stanovenou pfed zahdjenim stavby)
AD x 3 (platba 1x za 3 mésice).

Zbyvajicich 15% za tuto Cast plnéni dle této smlouvy bude slouZit jako rezerva pro pfipad, Ze by doslo
k prodlouzeni pfedpokladané IhGty vykonu AD. Uvedend rezerva bude poskytovateli uhrazena na
zakladé faktury, kterou je poskytovatel opravnén vystavit k datu skutecného ukonceni vykonu AD tj.
k terminu pfedani a prevzeti dokoncené stavby.

Platebni doklady (faktury) jako dariové a ucetni doklady musi obsahovat Udaje predepsané zakonem ¢&. 235/2004
Sb., o dani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisd, zdkonem ¢& 89/2012 Sb., ob&ansky
zdkonik, zdkonem & 563/1991 Sh., o Uletnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpisi a touto smlouvou, jinak jsou
neplatné a budou vrdceny Zhotoviteli k doplnéni & opravé. Oprdvnénym vrdcenim faktury pfestava béZet plvodni
Ihdta splatnosti. Celd IhGta béZi znovu ode dne dorudeni opravené nebo nové vyhotovené faktury. Platebni doklady
(faktury) budou predany ve 3 vyhotovenich a budou obsahovat alespori tyto udaje

. nédzev a sidlo opravnéné a povinné osoby, to jest Objednatele a Zhotovitele,
. ICO a DIC Objednatele a Zhotovitele

o Cislo smiouvy,

o Cislo platebniho dokladu (faktury),

o den odeslani, den splatnosti a datum skutecného zdanitelného pinéni,
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5.7

5.8

6.1

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

. oznaceni penézZniho Ustavu a Cislo ultu, na ktery ma Objednatel platit,

. ndzev zakazky v textu faktury,

. oznaceni fakturované etapy predmétu plnéni,

. fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dar a celkovou Castku vcéetné dané z pfidané hodnoty,

. oznaceni predmétu plnéni a oznaleni fakturované Casti pfedmétu pinéni s odkazem na pFislusnou ¢ast
smlouvy,

. razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele

DALST PLATEBNI PODMINKY

57.1 Splatnost Zhotovitelem vystaveného dafiového dokladu (faktury) je 21 dnd od doruceni Objednateli a
Uhrada se bude provadét bezhotovostnim prevodem ucltu Objednatele na ucet Zhotovitele. Platby za
jednotlivé dilCi Casti predmétu pinéni (etapy) budou uctovany dilimi dariovymi doklady (fakturami)
véetné dané z pridané hodnoty.

57.2 Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu faktury v pFipadé, kdy zjisti, Ze Zhotovitel provadi dilo
v rozporu s touto smlouvou ¢&i prislusnymi pravnimi pfedpisy. Takto pozastavenou fakturu Objednatel
uhradi bezodkladné poté, co Zhotovitel sjedna ndpravu.

573 Sazba DPH bude uctovana v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného pinéni kazdého dariového
dokladu.

ZUCTOVATELNE NAKLADY

Smluvni strany se dohodly, Ze pro uclely této smlouvy nezahrnuje honorar Zhotovitele podle odst. 5.3 této
smlouvy naklady skutecné vynaloZzené Zhotovitelem na:

5.8.1 reprodukci pland, nacrtl, vykresd, grafickych zobrazeni, textovych vyjddfeni a jiné dokumentace,
vyjma reprodukovani pro pouZiti v kancelari Zhotovitele, a to porizovanych na vyslovnou Zadost
Objednatele nad ramec sjednany touto smlouvou ¢i z této smlouvy vyplyvajici;

5.8.2 specialni grafické prace, vizualizace, modely a makety vyslovné vyzadané Objednatelem;
5.8.3. poplatky podle odst. 2.3. této smlouvy.

Tyto zuctovatelné naklady budou Objednatelem hrazeny Zhotoviteli na zakladé samostatnych faktur, pricemz
ustanoveni odst. 5.6 a 5.7 této smlouvy se pouZiji i pro tyto pripady.

CLANEK 6.
SMLUVNI POKUTY

Nedodrzi-li Zhotovitel termin predani dokumentace pro provedeni stavby (DPS) dle ¢&l. 3 odst. 3.3.2, této smlouvy,
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kaZdy zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze dokumentace DPS, dle odst. 2.1.3.2 této smlouvy nebude zpracovana v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi zékona & 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakézek ve znéni pozdéjsich predpisi a v souladu s
vyhlaskou ¢ 169/2016 Sb., ve znéni vyhlasky & 405/2017 Sb., je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
jednorazové smiuvni pokutu ve vysi 50 000,- KE. Tim neni dotCeno pravo Objednatele vymahat na Zhotoviteli
&astku odpovidajici vysi pokuty, kterd byla Objednateli udélena z divod( nezpracovani PD v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., a s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., ve znéni vyhlasky ¢. 405/2017 Sb.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nedodrZi IhGtu podle &. 3 odst. 3.3.4. pism. a) této smlouvy, je povinen zaplatit
Objednateli smiluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kaZdy pfipad nedodrZeni Ih(ty.

Nedodrzi-li Zhotovitel termin pro odstranéni zarucnich vad sjednany s Objednatelem, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢, a to za kazdy takovyto prfipad a za kazdy zapoclaty den
prodleni.

Ujednani o smluvnich pokutach nemaji viiv na odpovédnost za Skodu, jeji uplatriovani ani vymahani

] CLANEK 7. i
PRAVA A POVINNOST SMLUVNICH STRAN

VYROBNI VYBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovavani jednotlivych asti projektové dokumentace svolavat vyrobni
vybory, a to pravidelné vZzdy 1 x za 14 dni s tim, Ze prvni vyrobni vybor svold Zhotovitel v predstihu alespori 2
pracovnich dnd. KaZda ze smiuvnich stran je oprdvnéna pfizvat k ucasti na vyrobnim vyboru profesni specialisty
podie svého uvéZeni. Pokud vzniknou v pribéhu vyrobniho vyboru mezi zdstupci smluvnich stran rozpory ohledné
zplsobu zpracovdvani projektové dokumentace véetné projektového Feseni, jeZ nebude moZno vyrfesit dohodou
stran, je pro plnéni Zhotovitele zavazny pokyn Objednatele, ktery je Zhotovitel povinen respektovat. Vyrobni
vybory bude Zhotovitel svolavat e-mailem nejpozdéji 2 pracovni dny pfedem s tim, Ze zaroven upresni ¢as a
misto konani, pficemzZ nebude-li dohodnuto jinak, bude mistem konani sidlo Objednatele. Zhotovitel zasle pro
potreby vyrobniho vyboru Objednateli na jeho Zadost prislusnou ¢ast PD v aktualnim stavu rozpracovanosti.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11.

7.12

7.13

Pokud bude néktera ze smluvnich stran poZadovat mimoradny vyrobni vybor, vyzve k uUlasti zastupce druhé
smluvni strany e-mailem nejméné 2 pracovni dny predem.

Zavére¢nym dokumentem z kazdého vyrobniho vyboru bude zapis potvrzeny zastupci obou smiuvnich stran.

7.1 Zhotovitel urcuje svym zastupcem pro jednani na vyrobnich vyborech:
Ing. Tomas Zeman
7.2 Objednatel urcuje svym zastupcem pro jednani na vyrobnich vyborech

pani Ivana Klofacova

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odbornou osobou v prislusném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit
dilo v odpovidajici kvalité a za tim Gcelem provést veskeré odborné Cinnosti a vynaloZit veskerou odbornou péci,
jakou je mozZno od ného spravedlivé oCekavat, jakozto od odborné osoby disponujici vSemi potfebnymi znalostmi,
schopnostmi a technickymi moZnostmi.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odbornych znalosti a zkusenosti
vyrobky a materialy, které maji takové vlastnosti, aby po celou dobu predpokladané Zivotnosti stavby (s ohledem
na jeji charakter) byla pri béZné udrzbé a provozu pro stavebné technicky ucel, pro né€jz bude stavba kolaudovéana,
zarucena mechanicka pevnost a stabilita uvedené stavby.

Zhotovitel je povinen dbat na maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového Feseni stavby, a to
JjiZ od pocatku pripravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude déale potlacovat zejména jakékoliv neopravnéné
bezdivodné zaklddani takzvanych vyvolanych investic a vicepraci v pribéhu realizace stavby, vcetné
inZenyrskych siti.

S udaji tykajicimi se této smlouvy a jejiho plnéni bude Zhotovitel zachazet Setrné a zachovavat o nich mienlivost,
ledaze by byl této povinnosti vyslovné zprostén Objednatelem Ci na zakladé zéakona. Zhotovitel je povinen zdrzet
se po dobu realizace dila jakoZ i v prdbéhu pfipravy a provaddéni stavby a jejiho uvddéni do provozu veskerych
vlastnich podnikatelskych aktivit, a to i ve spojeni s tfetimi osobami, jimiz by mohl ohrozit oprdvnéné zajmy
Objednatele, byt s témito zajmy ve stretu, popripadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo treti osoby.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené pisemné informovat Objednatele o vSech skuteCnostech, které by mohly
Objednateli zpGsobit finanéni, nebo jinou djmu, o pfekdzkach, které by mohly ohrozit terminy stanovené touto
smlouvou, a o eventudinich vaddch a nekompletnosti podkladi pfedanych mu Objednatelem. Zhotovitel je
povinen upozornit Objednatele rovnéZ na nasledky takovych rozhodnuti a ukony Objednatele, které jsou zjevné
neucelné nebo samého Objednatele poskozujici nebo které jsou ve zjevném rozporu s chranénym verejnym
zdjmem.

Zjisti-li Zhotovitel, Ze nemzZe dilo provést za podminek zdvazné plynoucich z obecné platnych prévnich predpisd,
nebo poZadovanych vyslovné Objednatelem, popripadé za dalsich podminek zvlasté dohodnutych touto smlouvou,
a stejné tak nebude-li moci spinit dohodnuté terminy, uvédomi o tom neprodlené pisemné Objednatele s
uvedenim divodd.

Zhotovitel zastavi dalsi projekcni prace a jinad plnéni dle této smlouvy a okamzité o tom vyrozumi Objednatele,
pokud zjisti, Ze stavba je technicky (i jinak, s ohledem na zadani Objednatele, neproveditelnd, a projedna s nim
neprodlené dalsi postup.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neposkytne vysledek své Cinnosti
dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobé nez Objednateli.

Smiluvni strany se dohodly, Ze Objednatel je opravnén dat Zhotoviteli pisemny pfikaz k preruseni praci na dile, a
to na dobu az 90 dnd. Bude-li pferuseni praci trvat vice neZ 90 a nedohodnou-li se strany pisemné jinak, je
Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit, aniz by to bylo povaZovdno za poruseni této smlouvy
Objednatelem. Po dobu pferuseni praci dle tohoto odstavce se stavi sjednané Ihity a sjednané terminy se
automaticky prodluzuji, nejvyse vsak o &as odpovidajici ¢asu preruseni praci. Prikaz k preruseni praci je
Objednatel opravnén kdykoliv zrusit pisemnym prikazem k opétovnému zahdjeni praci, Zhotovitel prace opétovné
zahaji dnem nésledujicim po doruceni takového prikazu.

Obé smluvni strany se zavazuji chranit svoji vypocetni techniku rezidentnimi antivirovymi programy. Zhotovitel
umozni Objednateli kontrolu digitalné zpracované dokumentace na svém zarizeni.

Zhotovitel provede dilo pomoci svého zpracovatelského tymu, jehoZ zastupci kromé osob statutdrnich zéstupcl
uvedenych v zahlavi této smlouvy jsou:

hlavni inZenyr projektu (HIP): Ing. Martin Zavodny

SOUCINNOST STRAN

7.13.1 Objednatel se zavazuje, Ze nejpozdéji do patnacti dnd od uzavieni této smilouvy, povéfi uréité osoby,
které se budou pravidelné ucastnit za Objednatele vsech pracovnich schizek, porad a uUkon(
potrebnych pro Uspésné uskutelriovani predmétu této smlouvy. Objednatel se dale zavazuje zajistit
prostrednictvim téchto osob uclast Objednatele na jednanich s organy statni spravy, organy
samospravy ¢i jinymi osobami v pFipadech, kdy to bude nezbytné nebo pokud o to Zhotovitel
Objednatele poZada.

7.13.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaky po ném lze rozumné poZadovat, Zhotoviteli veskeré nezbytné
Udaje tykajici se poZadavk(d na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a udaje o
tom, jaké poZadavky vyplyvajici z mista stavby ma Zhotovitel sledovat, popripadé jaké jsou moZnosti
Zhotovitele tento zamér rozsirit.

7.13.3 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli vesSkerou nezbytnou soucinnost, jakoZ i informace a
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7.14

7.15

8.1

8.2.

8.3.

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

podklady nezbytné k radnému a vcasnému provedeni dila. Soucinnost zahrnuje zejména reSeni
majetkopravnich vztahd, poskytovani informaci o budoucim provozu dila a aktivni G&ast pfi jednani s
organy statni spravy, spravci siti a pravnickymi a fyzickymi osobami. Objednatel se zavazuje
spolupracovat se Zhotovitelem tak, Ze se bez zbyte¢ného prodleni, nejpozdéji vsak do 3 pracovnich
dnd od vyZadani Zhotovitele vyjadii ke skuteénostem, které jsou nezbytné pro pokracovani v Fadném
a vcasném provadéni dila.

Zavazna forma komunikace je doruceni prostrednictvim drzZitele postovni licence, datovou schrankou nebo e-
mailem s elektronickou dorucenkou (potvrzenim o prijeti), zapis z vyrobniho vyboru ¢i jiného jednani, protokol o
predani a prevzeti. Tyto dokumenty musi byt podepsany prislusnymi odpovédnymi zastupci dané smluvni strany
(smluvnich stran).

Pro ucely dorucovani pisemnosti plati domnénka dojiti tak, Ze pfi netispésném doruceni do sidla smluvni strany
drzitelem postovni licence se pisemnost povazuje za dorucenou uplynutim tfetiho pracovniho dne ode dne
odeslanti.

5 CLANEK 8. )
ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE, ZARUKA

Zhotovitel odpovida Objednateli za to, Ze projektova dokumentace zpracovana v ramci dila bude mit v dobé jeho
predani a po nejméné naslednych 10 let viastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi
a bezpecnostnimi normami (platnymi ke dni prfedani), touto smlouvou, popr. viastnosti obvyklé. Zhotovitel
odpovida za spravné navrzeni konstrukci a technickych Feseni pouzitych v projektové dokumentaci tak, Ze nese
odpovédnost za pripadné vady (v krajnim pfipadé destrukce) zrealizované stavby, které by vznikly nespravnym,
chybnym ¢i nevhodnym navrZzenym fesenim konstrukci a technickych feSeni po nejméné naslednych 10 let od
jeho predani. V pfipadé, Ze by doslo u zrealizované stavby k zdvaznym vadam & destrukcim zpdsobenym
nespravnym navrzenim konstrukci a technickych Feseni pouZitych v projektové dokumentaci, nese Zhotovitel
odpovédnost i po uplynuti této doby.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za kvalitu provedeni dila v délce 36 mésicl
od doby predani (dale jen ,zarucni doba") podle odst. 8.5. této smlouvy. Tim neni doteno ustanoveni odst. 8.1.
této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude po dobu zarucni doby pouZitelné k ucelu vyplyvajicimu z této smlouvy a
déle za to, Ze je kompletni a bez jakychkoliv pravnich a jinych vad. Zhotovitel odpovida za vady, které mélo dilo
v okamZiku jeho predani Objednateli. Za vady vzniklé po predani dila odpovida Zhotovitel v rémci poskytnuté
zaruky. Pro vylouleni pochybnosti strany shodné konstatuji, Ze za vadu dila se povaZuje i navrZeni takového
reseni, které je vzhledem k podminkam vyplyvajicim z této smlouvy a objektivnim skutecnostem s prihlédnutim
k aktualnim znalostem v pfislusnych oborech resenim nevhodnym (technicky, ekonomicky ¢&i jinak) pro dany
pfipad a jeho navrZeni v kone¢ném disledku znamenad rozsifeni pfedmétu smlouvy o dilo na dodavku stavby (tj.
rozsifeni provedenych praci & poskytnutych sluZeb, a to zejména tehdy, jedna-li se o neuznatelné naklady
z hlediska projektu, z néhoZ Objednatel bude stavbu financovat) & zvyseni ceny stavby (vé&. pfipadd ndslednych
vicepraci). Dale Zhotovitel poskytuje zaruku za to za to, Ze PD bude respektovat zdasady hospodarného provozu
projektované stavby, jeji udrZzovatelnosti a bezpelnosti provozu.

U projektové dokumentace podle odst. 2.1.3.2 (DPS) této smlouvy odpovida Zhotovitel za to, Ze bude zpracovana
v souladu se zdkonem & 134/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, pfi¢emzZ na citované stupné se vztahuje
zvlastni zaruka podle pfilohy ¢. 2 (DPS). této smlouvy.

POCATEK BEHU ZARUCNI DOBY:

8.5.1 Zarucni doba za zpracovanou projektovou dokumentaci polina bézet ode dne predani a prevzeti
prislusného stupné PD podle této smlouvy.
8.5.2 Zaruéni doba za inZenyrské cinnosti (HN) a (AD) podle této smlouvy polinad béZet ode dne jejich

radného ukonceni.

Do zarucni doby se nepocita doba od uplatnéni vady dila Objednatelem u Zhotovitele do okamziku odstranéni
takové vady. O tuto dobu se zarucni doba automaticky prodluZuje.

Pokud jiZ v priibéhu provadéni dila vyjde najevo, Ze Zhotovitel dilo provadi v rozporu s touto smiouvou &i
pFislusnymi predpisy, je Objednatel opravnén domdahat se okamzitého sjednani napravy. Timto neni dotceno
prévo Objednatele na ndhradu pfipadné Skody vzniklé v disledku vadného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vzniklou vadu v nejkratsim technicky mozZném terminu s prihlédnutim
k povaze vady. Nebude-li pro konkrétni pfipad dohodnuto jinak, odstrani Zhotovitel reklamovanou vadu do 10
dnd od jejiho nahldseni (reklamace). Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele v pfiméfené
InGté po jejich zjisténi (nejpozdéji do 20 dnd). Ozndmeni (reklamaci) odesle Objednatel na adresu sidla
Zhotovitele, pfi¢emZ i reklamace odesland v posledni den zaruéni Ihdty se povaZuje za véas uplatnénou.

Nebude-li pro konkrétni pFipad dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v pfipadé,
kdy reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel, ve spornych pfipadech az do
doby, nez se prokaZe, zdali byla vada reklamovana opravnéné. ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze Objednatel
reklamoval neopravnéné, tzn., Ze na pfedmétnou vadu nevztahuje zaruka, je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli veskeré naklady Zhotovitelem ucelné vynaloZené v souvislosti s odstranénim neopravnéné
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8.10

8.11

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

reklamované vady

Zhotovitel neodpovidd za vady, které byly zplsobeny pouZitim podkladd, resp. pokynd, pfevzatych od
Objednatele a Zhotovitel pfi vynaloZzeni veskerého usili a odborné péce, kterou Ize po ném spravedlivé poZadovat,
nemohl zjistit jejich nevhodnost, prestoZe je podrobil peclivému posouzeni, nebo na nedostatky a zavady
podklad(d nebo pokyn( Objednatele pisemné upozornil s poznamendnim moZnych disledkd a ten na jejich pouZiti
pisemné trval. V takovém pripadé je vsak Zhotovitel povinen, na Zadost Objednatele, dohodnout opatreni k co
nejrychlejsimu odstranéni zévad za Uplatu. Zhotovitel déle neodpovidd za vady dila zpsobené Objednatelem &
tfetimi osobami (tim neni dotéeno ujednani o odpovédnosti za subdodavatele), za vady vzniklé v ddsledku zmény
technickych norem a pravnich pfedpisi (pokud v dobé zpracovéni PD nebyly zndmy) a za vady dila zpdsobené
vyssi moci.

Zhotovitel odpovida za veskeré Skody vzniklé v ddsledku poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy &
prislugnych pravnich pfedpisd a norem. Skodou se rozumi téZ $koda vznikld Objednateli ve formé vicendkladd na
realizaci stavby, pokud tyto vicenaklady vznikly v bezprostfedni pricinné souvislosti s vadami dila podle této
smlouvy.

CLANEK 9.
POJISTENI

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila Fadné pojistén pro pripad rizik a odpovédnosti za skody
vzniklé v souvislosti s pInénim této smlouvy, a to na pojistné pinéni ve vysi 50 000 000 K¢. Naklady na pojisténi
nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v honorari podle Cl. 5 odst. 5.3. této smlouvy.

Prislusna pojistna smlouva musi v plném rozsahu pokryvat odpovédnost Zhotovitele za Skody, jak je sjednana
v této smlouvé, popf. jak vyplyvéa z pFislusnych préavnich pfedpisd. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu
kdykoliv béhem realizace dila predlozit na vyzadani Objednateli bez zbyte¢ného odkladu po doruceni Zadosti.

Zhotovitel se zavazuje uplatnit veskeré pojistné udalosti souvisejici s jeho plnénim podle této smlouvy u
pojistovny bez zbyteéného odkladu, &mZ neni dotéena odpovédnost Zhotovitele uhradit Objednateli $kodu &i
uspokojit jiné naroky Objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné smlouvy.

_ CLANEK 10._ o
AUTORSKA PRAVA, LICENCNI UJEDNANI

Ochrana autorskych prav se ridi zakonem ¢&. 89/2012 Sb. Oblanskym zakonikem a zakonem ¢. 50/2019 ze dne
15.2.2019, kterym se méni zakon ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
oblanskym a o zméné nékterych zdkonl (Autorsky zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisG a veskerymi

mezinarodnimi dohodami o ochrané prav k dusevnimu viastnictvi, které jsou soucasti Ceského pravniho Fadu.

POSKYTNUTI LICENCE PRO UZITI DILA

10.2.1 Zhotovitelem vytvorené dilo podle této smlouvy podiéha ochrané podle Autorského zakona. Zhotovitel
prohlasuje, Ze na zakladé svého autorstvi ¢i na zakladé pravniho vztahu a autorem / autory dila
vytvofeného podle této smlouvy je oprédvnén vykondvat svym jménem a na sviij ucet veskerd autorova
majetkovd prdva k vysledkdm tvir& &innosti Zhotovitele podle této smlouvy véetné hmotného
zachyceni vysledk( &innosti Zhotovitele. Zhotovitel je zejména oprdvnén véechny &asti dila vytvorené
podle této smlouvy jako autorské dilo vyuZit ke véem zndmym zplGsobdm uZiti a udélit Objednateli jako
nabyvateli dila opravnéni k vykonu tohoto prava v souladu s podminkami této smlouvy.

10.2.2  Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli licenci, tj. oprédvnéni uZivat vysledky tviréi &nnosti
podle této smlouvy véetné hmotného zachyceni vysledk( své &innosti ke splnéni Géelu a pfedmétu této
smlouvy a zgroveri vysledky tviréi &innosti upravovat, doplfiovat a vystavovat za podminek sjednanych
v této smlouvé. Prédvem Objednatele uZivat vysledky tviréi &innosti Zhotovitele podle této smlouvy
véetné hmotného zachyceni vysledk( &innosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumi nerusené
vyuZivani vysledkd tviréi &innosti Zhotovitele podle této smiouvy v& hmotného zachyceni vysledk(
&innosti Zhotovitele véemi zndmymi zpsoby, zejména jejich dal$i zpracovéni, Upravy a rozmnoZovani
Objednatelem (i treti osobou.

10.2.3 Vyhradni licenci podle této smlouvy je vylucné pravo Objednatele uZivat veskeré vysledky &innosti
Zhotovitele podle této smlouvy V& jejich hmotného zachyceni. Vyhradni licenci k vysledkdm tvaré&i
¢innosti Zhotovitele podle této smlouvy jako autorskému dilu poskytuje Zhotovitel Objednateli
v souladu s Autorskym zakonem za podminek uvedenych v této smlouvé. Objednatel licenci udélenou
Zhotovitelem na zakladé této smlouvy prijima prevzetim prislusné &asti pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

10.2.4 Zhotovitel poskytuje licenci podle této smlouvy jako vyhradni, ¢imZ se rozumi, Ze Zhotovitel nesmi
poskytnout licenci obsahem ¢&i rozsahem zahrnujici prava poskytnuta Objednateli podle této smlouvy
treti osobé a je povinen se zdrZet vykonu prava uZivat vysledky své tvaréi &innosti podle této smlouvy
véetné hmotného zachyceni vysledk( &innosti Zhotovitele ke spinéni pfedmétu této smlouvy ve vyse
uvedené formé zplsobem, ke kterému poskytl licenci Objednateli.

10.2.5 Licence podle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvétové na celou dobu trvani majetkovych
prav k vysledkdm tviréi &innosti Zhotovitele podle této smlouvy véetné hmotného zachyceni vysledk(
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10.3

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

¢innosti Zhotovitele ke spinéni predmétu této smlouvy ve vyse uvedené formé.

10.2.6 Objednatel je opravnén prava tvorici soucast licence podle této smlouvy poskytnout treti osobé, a to
ve stejném & mensim rozsahu, v jakém je Objednatel opravnén uzivat prav z licence.

10.27 Prava z licence poskytnuté podle této smlouvy prechdzeji pfi zaniku Objednatele na jeho pravniho
ndstupce.

10.2.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovné prohlasuje, Ze odména za licenci poskytnutou Objednateli
je jiz zahrnuta v honorari podle ¢l. 5 odst. 5.3 této smlouvy.

Zhotovitel se timto zavazuje, Ze dilo podle této smlouvy nebude mit v dobé jeho predani Objednateli Zadné
patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, Ze po dobu provadéni dila neporusi jakakoli
autorska, patentova, nebo jina prava tretich osob. Jestlize se kdykoli v budoucnu prokaze, Ze Zhotovitel pfi
provadéni dila porusil autorska, patentova nebo jina prava tretich osob, Zhotovitel za takové poruseni prav tretich
osob plné odpovida. V takovém pripadé je Zhotovitel rovnéZz povinen nahradit Objednateli veskeré skody, které
Objednateli vzniknou v ddsledku poruseni autorskych, patentovych, nebo jinych prav tfetich osob pfi provadéni
dila.

_ CLANEK 11.
UKONCENI SMLUVNIHO VZTAHU

Tuto smlouvu Ize ukoncit dohodou smluvnich stran, odstoupenim nékteré smluvni strany nebo vypovédi. Kazda
forma ukonceni smluvniho vztahu musi byt pisemna, jinak je neplatna.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Vedle pfipad(i stanovenych zdkonem ma kterdkoliv ze smluvnich stran pravo od této smlouvy odstoupit v pfipadé

kdy:

11.2.1 druhd smluvni strana porusi tuto smlouvu a nesjedna napravu ani po pisemné vyzvé a v pfimérené
dodateéné Ih(té (nejméné vsak 7 dnil), kterd ji k tomu byla poskytnuta;

11.2.2 byl prohlasen upadek druhé smiuvni strany;

11.2.3 druhad smluvni strana vstoupila do likvidace;

11.2.4  nepredlozZi-li Zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv béhem realizace dila

11.2.5 nedodrzi-li Zhotovitel povinnosti vyplyvajici z licencnich ujednani podlie ¢&l. 10 této smlouvy

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné a musi byt doru¢eno druhé smiuvni strané, pficemz ucinky

odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni. Oznameni musi obsahovat odkaz na

ustanoveni této smlouvy Ci zakona, ktery k odstoupeni opravriuje. Nasledky odstoupeni od smlouvy se Ffidi

pFislusnymi ustanovenimi OZ.

Zévazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstrafiovéni vad a nedodélkd, a také zdruky za jakost praci jim
provedenych do doby odstoupeni od smlouvy plati i po takovém odstoupent.

VYPOVED SMLOUVY OBJEDNATELEM

Objednatel je opravnén vypovédét tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplnénych zdvazk(d smluvnich stran. Vypovéd’
Objednatele je ucinna dorucenim vypovédi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je vypovéd’ doruéena Zhotoviteli, neni
Zhotovitel opravnén zahajovat plnéni dosud nezahajenych Casti dila. Pokud by Zhotovitel zahajil pInéni kterékoliv
dosud nezahdjené &asti dila po doruceni vypovédi, nevznika Zhotoviteli pravo na zaplaceni honorare za tuto Cast
dila.

DOHODA O UKONCENI SMLOUVY

Dohoda o ukonéeni smlouvy je pisemné vyjadfend vile obou smiuvnich stran smlouvu ukonéit. V pisemné dohodé
o ukonceni smlouvy musi byt sjednany podminky ukonceni smlouvy, datum, k némuz bude smlouva ukoncena a
vzdjemné vyporadani uhrady honoréare za provedené Casti dila ke dni ukonceni smlouvy.

POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN PRI UKONCENI SMLOUVY
11.7.1 V pfipadé ukonceni smlouvy dohodou, odstoupenim nebo vypovédi Objednatele jsou smluvni strany
povinny:
a) Zhotovitel dokonéi rozpracovanou cast dila, pokud Objednatel neurdi jinak.

b) Zhotovitel provede soupis véech jim vykonanych &innosti a ukond na dile, oceni je stejnym
zpdsobem, jakym byl sjednan honoraf podle této smlouvy a provede soupis vSech dokumentd
ziskanych pri zafizovani zaleZitosti podle této smlouvy do doby jejiho ukonceni.

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolarnimu pfedani a prevzeti vsech plnéni na dile. Objednatel
neni povinen tato plnéni na dile pfevzit, pokud jejich soupis neni Uplny nebo je nespravny.

d) Zhotovitel provede vyuctovani plnéni na dile a vystavi konecnou fakturu.

11.7.2 Na Zhotovitelem predané plnéni podle odst. 2.1.3 této smlouvy se i po ukonceni této smlouvy vztahuji
licenéni ujednani podle ¢l. 10 této smlouvy, ujednani o pojisténi podle Cl. 9 této smlouvy, ujednani o
odpovédnosti a zaruce podle ¢&l. 8 této smlouvy, ujednani o smluvnich pokutach a nahradé skody podie
¢l. 6 této smlouvy.
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12.1

12.2.
12.3

12.4

CLANEK 12.
PRAVNI RAD

Smluvni strany se dohodly, Ze se tato smlouva Fidi zakonem ¢&. 89/2012 Sb., Oblansky zakonik (0OZ), v platném
znéni, zakonem ¢&. 50/2019 ze dne 15.2.2019, kterym se méni zakon ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
pravech souvisejicich s prévem ob&anskym a o zméné nékterych zakond (Autorsky zdkon), ve znéni pozdéjsich
pfedpisi a souvisejicim pravnimi pfedpisy, zejména ustanovenimi predpisi stavebnich, pFedpisG o ochrané
pfirody a krajiny a pfedpisd souvisejicich, pfedpisi o pamatkové pééi, oborovych pfedpisi technickych, pfedpisd
o vykonu povolani autorizovanych architektd, inZenyr a technikd &innych ve vystavbé a zdkonem & 134/2016
Sb. o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni v¢. provadécich vyhlasek k tomuto zakonu.

Smiluvni strany se dohodly, Ze vyluéuji aplikaci ustanoveni § 557 a § 1805 OZ.

Pro vylouceni pochybnosti Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem, tuto smlouvu s Objednatelem
uzavira pri svém podnikani, a na tuto smlouvu tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 OZ.

Z4dné ustanoveni smilouvy nesmi byt vykladano tak, aby omezovalo oprdvnéni Objednatele uvedend v zadavaci
dokumentaci.

CLANEK 13.
SPORY A JEJICH RESENI

Vzniknou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti s pIlnénim této smlouvy spory, které nelze vyresit dohodou
a smirem, a pokud smiru nebude dosaZeno béhem 30 dnd, vsechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ni budou Feseny
prislusnym soudem v Ceské republice vécné a mistné prislusnym sidlu Objednatele.

14.1

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

o c"LéNgK 14. o
SPOLECNA A ZAVERECNA UJEDNANI

Den znamena kalendarni den. Pracovni den znamena den jiny neZ sobota, nedéle nebo svatek. Pocitani béhu
Ihit se Fidi OZ.

Smluvni strany se budou neprodlené informovat o vsech skutecnostech, které by mohly mit vliv na pinéni této
smlouvy, jakoZ i o zméndch udaji, uvedenych v zéhlavi smlouvy a pro vylouceni véech pochybnosti uvédi, Ze
smluvni strany shodné povaZuji tuto smlouvu za smlouvu odvaznou dle ustanoveni § 2756 OZ.

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplnit pouze dohodou smluvnich stran, a to formou pisemného Cislovaného
dodatku.

Pravni vztahy touto smlouvou neupravené, jakoZ i pravni poméry z ni vznikajici a vyplyvajici, se fidi prislusnymi
ustanovenimi OZ.

Smiuvni strany se dale dohodly, Ze § 577 OZ, se nepouZije. Ur¢eni mnoZstevniho, ¢asového, uzemni nebo jiného
rozsahu v této smiouvé je pevné urceno autonomni dohodou smluvnich stran a soud neni opravnén do smlouvy
Jjakkoli zasahovat.

Dle § 1765 OZ na sebe obé smluvni strany prevzaly nebezpeli zmény okolnosti. PFed uzavrenim smlouvy strany
zvazZily piné hospodarskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si piné védomy okolnosti smlouvy. Tuto
smlouvu tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.

V souladu s § 4 0Z, kdy se méd za to, Ze kaZda svéprdvna osoba ma rozum primérného &lovéka i schopnost

uZivat jej s béZnou pééi a opatrnosti a Ze to kaZzdy od ni miZe v prédvnim styku divodné olekdvat, strany
posoudily obsah této smlouvy a neshledavaji jej rozpornym, coZ stvrzuji svym podpisem.

Nedilnou soucast této smlouvy tvori jeji dale uvedené prilohy takto:

Priloha ¢. 1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

Priloha ¢. 2 ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

Priloha ¢. 3 ROZSAH A OBSAH VYKONU AUTORSKEHO DOHLEDU (AD)

Priloha ¢&. 4 PD pro vydéni stavebniho povoleni (DSP) s nézvem: ,Dostavba sportovniho aredlu ZS

Kunratice" zpravovana spol. BOMART spol. s.r.o., Ohradni 65, Praha 4 v dubnu 2023 pod
zakazkovym Cislem 016/2020, a pravomocné stavebni povoleni

Tato smlouva nabyva platnosti v den jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti zverejnénim
v registru smiluv.

Smiluvni strany podpisem této smlouvy souhlasi s tim, Ze tato smlouva mdZe byt v jejim Upiném znéni, tedy
véetné jejich pfiloh a pripadnych dodatkd, uvefejnéna na webovych strdnkdch objednatele http://praha-
kunratice.cz/. Zhotovitel prohlasuje, Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovaZzuje za své obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 obCanského zakoniku. Smluvni strany dale souhlasi s tim, aby tato smlouva byla
vedena v prehledu oznaceném jako ,Prehled smluv uzavienych Méstskou Casti Praha-Kunratice" vedeném
objednatelem, ktery obsahuje Udaje o smluvnich strandch, pfedmétu smlouvy, Ciselné oznaceni smlouvy a
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datum jejiho podpisu

14.11. Smiuvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva véetné jejich dodatkd ke své Uéinnosti vyZaduje uvefejnéni
v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb. a s timto uverejnénim souhlasi. Zaslani smlouvy do registru
smluv zajisti Méstska ¢ast Praha - Kunratice bez zbyte¢ného odkladu po podpisu smlouvy, pfipadné po obdrzeni
konecné verze textu této smlouvy ve strojové Citelném formatu (Word) od druhé smluvni strany. Druha smluvni
strana se zavazuje zaslat Méstské Casti Praha - Kunratice kone¢nou podobu textu této smlouvy ve strojové
CiteIném formatu (Word), pokud Méstska &ast s touto konecnou verzi nedisponuje, a to do konce nasledujiciho
pracovniho dne po podpisu této smlouvy druhou, resp. posledni smluvni stranou. Méstska Cast Praha - Kunratice
se soucasné zavazuje informovat druhou smiuvni stranu o provedeni registrace a zasle druhé smluvni strané
kopii potvrzeni spravce registru smiuv o uverejnéni smlouvy bez zbytecného odkladu poté, kdy sama potvrzeni

obdrzi
Vo ane ......ccovveveenns 2024 V Praze dne ........ccccocueuues 2024
Digitalné pod | Ing. Lenk: . Loy
Ing. Lenka Aincod Martin ot podepsa!
H4 4 Datum: 2024.03.27 13:23:06
= z ~ Datum: 2024.03.28
Alin¢ova +0100 Zavod NY o9:38:14 +o100
za objednatele za zhotovitele
Ing. Lenka Alincova Ing. Martin Zavodny

Starostka jednatel spolecnosti
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Priloha é. 1 ; ;
SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

B. PRUZKUMY, TJ. STANOVENI POZADAVKU NA PROVEDENI PRUZKUMU (PR) podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy

Zhotovitel v pribéhu této etapy bud’sém, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto sluZby a vykony:
. zpracuje nésledujici podklady a prizkumy:

1) InZenyrsko - geologicky prizkum (IGP). V lokalité vystavby sportovni haly bude proveden inZenyrsko-geologicky prizkum
z dostupnych Udaji geofondu. Déle budou realizovdny vsakovaci zkousky a geologické vrty za ucelem zjisténi pfesné
geologické skladby podloZi.

2)  Dendrologicky prizkum
3)  Méreni radou
. zpracuje zavéreénou zprévu o vyhodnoceni prizkum{

Diléi etapa plnéni je ze strany Zhotovitele spinéna provedenim prizkum{ a podkladd a pfedloZenim zévéreéné zpravy o vyhodnoceni
prizkumd.

G. ZHOTOVENI DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY (DPS) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy

Zhotovitel v priibéhu této féze bud’ sdm, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto sluZby a vykony:
e vypracuje podminky pro provedeni stavby (technické podminky)
e Vypracuje technické specifikace a technické a uZivatelské standardy stavby
e vypracuje DPS tak, aby splriovala veskeré naleZitosti dokumentace pro provadéni stavby, a to v rozsahu stanoveném:
o prislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 225/2017 Sb., kterym se méni zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim radu (stavebniho zdkona), v platném znéni,
o vyhlaskou ¢. 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni vyhlasky & 62/2013
Sb. (pfiloha ¢. 13 k vyhlasce & 405/2017 Sb.),
o a déle v rozsahu stanoveném v pfiloze &. 2 této smiouvy pfi respektovani vysledkd, dosaZenych ve spole¢ném tzemnim
a stavebnim fizeni a vydaném UR a SP
e upravi DPS tak, aby vyhovoval zakonu ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, a vyhl. ¢. 169/2016 Sb. ve znéni vyhl. C.
405/2017 Sb. a vzhledem k podrobnostem uvedenym v pFiloze €. 2 této smlouvy
e zpracuje podrobny popis praci a doddvek s podrobnym popisem poZadovanych technickych parametri a standardd, které
jednoznacné vymezuji pouZité polozky
vypracuje podrobny vykaz vymér
Zhotovitel ruci za spravnost a Uplnost vykazu vymér a jeho ndvaznost na ostatni soucasti projektové dokumentace
vypracuje podrobny rozpocet nakladd s ovéfenim a porovnanim ndkladd podle DSP
pro vybér Zhotovitele stavby Zhotovitel pripravi:
a) 1 kompletni paré DPS v tisténé podobé
b) 1 kompletni paré DPS v datové needitovatelné podobé na vhodném datovém nosici
c)  1x kompletni vykaz vymér vsech Casti projektu v programu excel na vhodném datovém nosici se zavedenymi vzorci pro vypocty
ceny jednotlivych poloZek, souctovych poloZek, oddild a objektd s uzam&enymi sloupci, v nichZ jsou uvedeny po&ty mérnych
jednotek
d) ve vykazu vymér vyznadi poloZky (zpravidla u doddvek téch vyrobk( a zafizeni, které maji vliv na kvalitu budovaného dila), u
nichZ bude po U&astnicich zadévaciho Fizeni, ktefi se budou uchazet o realizaci stavby poZadovano dopinéni Gdaji o konkrétnim
nabizeném a v nabidce oceriovaném vyrobku ¢&i zarizeni
e) u vyznacenych poloZek podle bodu d) pfida do vykazu vymér 2 odemcené sloupce, do nichZ budou uchazeci zapisovat pfesné
oznaceni vyrobku nebo zarizeni (1 sloupec), vyrobce vyrobku nebo zafizeni (1 sloupec) - Udaje, které uchazeci zapisi do téchto
sloupcl budou slouzZit k posouzeni nabidek z hlediska spinéni pfedmétu pinéni (technickych parametr stanovenych v DPS) a
samotnému Zhotoviteli budou slouZit pro vykon faze HN podle této smlouvy
e zpracuje plan BOZP v rozsahu prilohy ¢. 20 a 21 sazebniku UNIKA v platném znéni
Dil¢i etapa plnéni je ze strany Zhotovitele spinéna predloZenim dokumentace DPS v rozsahu vyse stanoveném.

H. TECHNICKA POMOC V ZADAVACIM RIZENI NA VYBER ZHOTOVITELE STAVBY (HN) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy

a) Zhotovitel bud’ sdm, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty zajisti pro Objednatele odpovédi na dotazy Ucastnik( zaddvaciho fizeni
v rémci poZadavk( na vysvétleni zadavaci dokumentace v pribéhu realizace zadavaciho Fizeni na vybér Zhotovitele stavby podle
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek za ndsledujicich podminek:

. dotazy dodavatell a ucastnikl zadavaciho fizeni, tj. Zadosti o vysvétleni zaddvaci dokumentace, vztahujici se k projektové
dokumentaci, pfedd Objednatel Zhotoviteli v elektronické podobé

. Zhotovitel zpracuje odborné odpovédi na dotazy dodavatell a ucastniki zadévaciho fizeni nejpozdéji do 3 kalendérnich dnd bez
ohledu na rozsah a sloZitost vécného obsahu a zasle je v elektronické podobé zadavateli; nedodrzenim této Ihity se Zhotovitel
vystavuje postihu ze strany Objednatele a je si védom toho, Ze v pfipadé pochybeni Objednatele v zadavacim fizeni, které bude
zplsobeno prodlenim Zhotovitele, uhradi Objednateli veskeré sankce, které mu budou udéleny nebo néklady zmareného
zadavaciho Fizeni, pokud by nelinnosti Zhotovitele doslo ke zmareni zadavaciho fizeni

. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahdjeni zadévaciho Fizeni do skon&eni Ihty pro podéni nabidek své poradce a
specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené Ih(té na dotazy dodavatell a ucastnikl zadévaciho Fizeni odpovédét; Objednatel
sdéli Zhotoviteli terminy, ve kterych bude zadavaci fizeni probihat pisemné nejpozdéji 2 kalendarni dny pred zahdjenim
zadavaciho fizeni

b) Zhotovitel bud’sdm, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty provede pro Objednatele posouzeni nabidek ucastnikd zadavaciho Fizeni,

predloZenych v zaddvacim fizeni na vybér Zhotovitele stavby podle zakona ¢. 134/2016 Sb., v podrobnostech soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluZzeb a vykazu vymér. Posouzeni vsech predloZenych nabidek bude zamérfeno na:

. kontrolu Uplnosti ocenénych poloZek v jednotlivych nabidkdch podle vykazu vymér z DPS, ktery byl soulasti zadavaci
dokumentace
. kontrolu jednotkovych a celkovych cen, jejich pfiméfenosti vzhledem k navrZzenym prvkdm v projektové dokumentaci,

posouzeni, zda nékteré polozky nevykazuji znaky mimorédné nizké nabidkové ceny ve smyslu ust. § 113 zakona ¢. 134/2016
Sb., a kontrolu, zda jsou vsechny poloZky ocenény, pfipadné zda nékteré z poloZek nejsou ocenény nulovymi cenami

. Objednatel stanovi U&astnikdm zadévaciho fizeni v zaddvacim Fizeni povinnost uvést u jednotlivych poloZek vykazu vymér, jaké
konkrétni vyrobky navrhuji k realizaci a oceriuji ve své nabidce, na zakladé toho provede Objednatel posouzeni splnéni
technickych parametr jednotlivych prvk ocenénych U&astniky zadévaciho fizeni v nabidkdch vzhledem k poZadavkim na
technické parametry stanovené v projektové dokumentaci
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vypracovani pisemného pfehledu zdvad zjisténych v nabidkéch, s uvedenim ndvrhi na pisemné vysvétleni nabidek v pfipadé
nejasnosti, doloZeni technickych listd & jinych dokladd k prokdzéani spinéni technickych parametrd stanovenych v DPS
posouzeni pisemnych vysvétleni nabidek uéastniki zadavaciho Fizeni

zpracovani koneéného pisemného stanoviska k jednotlivym nabidkam s konkretizaci téch prvkl a poloZek, které nevyhovuji
poZadavkim uvedenym v DPS, obsahuji znaky mimofddné nizké nabidkové ceny, nebo které nejsou v nabidce ocenény

svd stanoviska k jednotlivym nabidkdm je Zhotovitel povinen obhdjit ve spravnich fizenich a pfi kontroldch, stejné jako pri
realizaci stavby vybranym dodavatelem

Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skon&eni IhGty pro podani nabidek do vybéru nejvhodnéjsi nabidky své poradce a
specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném obdobi poskytovat Objednateli ¢innosti vySe sjednané

Dil¢i etapa plnéni je ze strany Zhotovitele spinéna ukoncenim procesu posuzovani nabidek.

I VYKON AUTORSKEHO DOHLEDU PRI REALIZACI STAVBY (AD) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy

Zhotovitel bud’ sém, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty bude béhem provadéni stavby reprezentovat Objednatele, bude s nim
konzultovat, radit mu, provadét pro ného autorsky dohled a jednat v jeho zajmu v rozsahu stanoveném pFilohou €. 3 této smlouvy, bude
mit kdykoliv pfistup na misto provddéni stavby a k doddvkam s nim souvisejicim, at’ jsou ve stadiu pfipravy & vyroby a bude na misto
stavby pravidelné dochézet. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména opravnén a povinen:

zajistit AD prostrednictvim osoby hlavniho inZenyra projektu (vedouciho projekéniho tymu), pripadné zastupce vedouciho
inZenyra projektu za souéinnosti specialistd jednotlivych profesi

provadét AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba provadéna v obecné shodé s DPS

pravidelné informovat Objednatele o postupu praci, jejich kvalité a bude hlasit Objednateli jakékoli chyby i nedostatky zjisténé
AD; rozumi se, Ze Zhotovitel provadi dozor na stavbé proto, aby provéroval prdce na stavbé a stavbu samou a poskytoval
Objednateli Udaje na zékladé reprezentativnich vzorkd, Ze jakékoliv zjisténi béhem AD jsou v souladu s vychozimi pfedpoklady,
a aby zjistil, zda je stavba provadéna ve shodé s DPS. Zhotovitel nebude odpovédny za nedostatky stavby nebo za jednani,
chyby nebo opomenuti Zhotovitele stavby, poddodavatele Zhotovitele stavby, nebo jakychkoliv jinych osob, které provadéji
vykony v souvislosti se stavbou, ani za to, kdyZ tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodé s DPS, a dale za kontrolu
a dozor provadény technickym dozorem investora (TDS), Zhotoviteli stavby, poddodavateli Zhotovitele stavby a jakymkoli jinym
osobam, ani za stavebni prostfedky, metody, techniky, uZité technologie nebo vykony téchto subjektd, ani za bezpe&nostni
opatreni ve vztahu ke stavbé

Zhotovitel bude ve spolupréci s TDS vysvétlovat poZadavky a podminky zakazky, a bude tedy také hodnotit jednani jak
Zhotovitele stavby, tak Objednatele; Zhotovitel poskytne bez zbytecného prodleni stanoviska, budou-li pisemné poZadovana
Objednatelem nebo Zhotovitelem stavby, a vyda v nejkrat$i mozZné dobé pisemné osvéd&eni tykajici se vSech poZadavkd,
pohleddvek, neshod a jinych rozpord mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby, které se tykaji postupu pfi provadéni dila nebo
vysvétleni DPS; Zhotovitelova vysvétleni a zjisténi budou ve shodé se zamérem a ucelem DPS a budou mit psanou nebo grafickou
formu,; Zhotovitel nebude takovato zjisSténi poskytovat jen jedné strané a nebude nést odpovédnost za pfipadné rozpory vzniklé
z takovych vysvétleni a zjisténi, budou-Ii porizeny v dobré vife a odborné spravné

ve spolupraci s TDS bude mit Zhotovitel pravo odmitnout praci ¢i dodavku, ktera nebude odpovidat DPS; pravo, kdykoliv to bude
podle jeho nadzoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku stavby treti stranou, aby se zjistilo dodrZovani
DPS, at byla zkousena stavba celd & jeji &ast vyrobend, instalovand nebo dokon&end, & nikoliv; Zhotovitel bez zbyte¢ného
prodleni zkontroluje nebo jinym patfi¢énym zplsobem ovéfi dodavatelskou dokumentaci, napfiklad dilenské vykresy, technicka
data vyrobkd, vzorky, odpovidaji-li stavbé, jak je pfedepséno v DPS; Zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat
prijeti souboru, jehoZ je prvek soucasti

pfipravovat pro Objednatele ke schvéleni a podpisu pisemné pokyny ke zméndm a doplrikdm oproti DPS a ve spolupréaci s TDS
bude mit pravo naridit malé dpravy dila, které nebudou ménit jeho cenu nebo termin a budou pfitom ve shodé s celkovym
zdmérem DPS. Rozsah povinnosti, odpovédnosti a omezeni prdv Zhotovitele jako reprezentanta Objednatelovych zdjm( béhem
doby provadéni stavby nebude upraven nebo rozsifen bez spolecného Zhotovitelova a Objednatelova pisemného souhlasu

bude spolupracovat pri pfipravé stavby s koordinatorem BOZP, zpracuje navrh a vyhodnoceni opatreni k minimalizaci miry rizik
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci pfi provadéni praci na stavbé a zpracuje prislusnou dokumentaci (zejména plan BAOZ,
prehled rizik, registr souvisejicich pfedpis) v souladu se zdkonem & 309/2006 Sb. v platném znéni

Objednatel potvrzuje, Ze tato ustanoveni o vykonu AD a TDS ucini soucasti smlouvy o dilo mezi Objednatelem a Zhotovitelem
stavby.

Diléi etapa plnéni je ze strany Zhotovitele spinéna provedenim AD v rozsahu vyse stanoveném ke dni pfedani a prevzeti dokoncené stavby.
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Priloha é. 2 L
ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (DPS)

DPS se zpracovavad minimalné v rozsahu stanoveném vyhlaskou & 499/2006 Sb., ve znéni vyhlasky & 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb (pfiloha
& 6 k vyhlasce) a obsahuje zejména tyto asti:

Projektovd dokumentace DSP obsahuje Casti:

TmMoUOWD

PRUVODNI ZPRAVA

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

SITUACNI VYKRESY

DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

DOKLADOVA CAST i 3 L L
SPECIFIKACE POZADAVKU NA UPRAVU DPS PRO POTREBY ZADAVACIHO RiZENT PRO VYBER ZHOTOVITELE STAVBY

DPS musi vZdy obsahovat &ésti A aZ E a Upravy podle &asti F s tim, Ze rozsah a obsah jednotlivych &asti bude pfizplsoben druhu a vyznamu stavby,
Jjejimu umisténi, stavebné technickému provedeni, Ucelu vyuZiti, vlivu na Zivotni prostiedi a dobé trvani stavby.

Spolecné zasady:

Projektovd dokumentace pro provadéni stavby se zpracovdva samostatné pro jednotlivé pozemni a inZenyrské objekty a pro
technologicka zafizeni.

Vychazi se ze schvalené projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb technické
infrastruktury nevyZadujici stavebni povoleni ani ohlaseni se vychazi z dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti nebo uzemniho
souhlasu.

Projektova dokumentace se zpracovava v podrobnostech umozriujicich vypracovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem
vymeér.

Projektova dokumentace obsahuje téZ technické charakteristiky, popisy a podminky provadéni stavebnich praci.

Vykresy podrobnosti (detaild) zobrazuji pro dodavatele zdvazné, nebo tvarové sloZité konstrukce (prvky), na které klade projektant
zvlastni poZadavky a které je nutné pfi provadéni stavby respektovat.

Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby neni dokumentace pro pomocné prace a konstrukce, vyrobné technickd
dokumentace, dokumentace vyrobk( dodanych na stavbu, vykresy prefabrikdti a montadZni dokumentace. Pokud je nutno zpracovat
nékterou z téchto dokumentaci, jde vZdy o soucast dodavatelské dokumentace.

Zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti upravuje jiny pravni pfedpis®) (plén bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti neni soucasti této prilohy).

PRUVODNI ZPRAVA
Al Identifikacni udaje
A.l.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b misto stavby (adresa, &isla popisnd, katastraini Gzemi, parcelni &isla pozemkd).
A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) Jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzickd osoba) nebo
b) Jjméno, prijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzickd osoba podnikajici) nebo
c) obchodni firma nebo nézev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (prévnicka osoba).
A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzickd osoba podnikajici) nebo
obchodni firma nebo ndzev (pravnickd osoba), IC, bylo-Ii pfidéleno, adresa sidla,
b) jméno a pr/]men/ hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autor/zovanych

osob vedené Ceskou komorou architekt nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a technikd
cmnych ve vystavbe, s vyznacenym oborem, popripadé specializaci jeho autorizace,

c) ]mena a pfijmeni projektant( jednotlivych &asti pro‘lektove dokumentace vcetné &isla, pod kterym jsou
zapsani v evidenci autorlzovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyr@ a technik &innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci
jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupnich podkladd
a) zakladni informace o rozhodnutich nebo opatfenich, na jejichZ zakladé byla stavba povolena (oznaleni stavebniho
Uradu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a Cislo jednaci rozhodnuti nebo opatreni),
b) zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zakladé byla zpracovana projektova
dokumentace pro provadéni stavby,
c) dalsi podklady.
A.3 Udaje o tzemi
a) rozsah reseného Uzemi,
b) Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich pfedpisi1) (pamétkova rezervace, pamétkova zéna, zvIasté chrénéné
Uzemi, zéplavové uzemi apod.),
c) Udaje o odtokovych pomérech,
d) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano Gzemni rozhodnuti nebo Gzemni opatreni,
popfipadé nebyl-li vydan uzemni souhlas,
e) Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo

Uzemnim souhlasem, popripadé s regulacnim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje Uzemni rozhodnuti, s
povolenim stavby a v pripadé stavebnich uprav podmiriujicich zménu v uZivani stavby udaje o jejim souladu s
Uzemné planovaci dokumentaci,

f) Udaje o dodrZeni obecnych poZadavk( na vyuZiti Gzemi,
g) Udaje o splnéni poZadavk( dotéenych organd,
h) seznam vyjimek a ulevovych feseni,
i) seznam souvisejicich a podmiriujicich investic,
J) seznam pozemk( a staveb dot&enych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti).
A.4 Udaje o stavbé
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,
b) ucel uZivani stavby,
c) trvald nebo dolasna stavba,
d) Udaje o ochrané stavby podle jinych prévnich pfedpisi1) (kulturni pamatka apod.),
e) Udaje o dodrZeni technickych poZadavk( na stavby a obecnych technickych poZadavk( zabezpecujicich bezbariérové
uZivani staveb,
f) Udaje o splnéni poZadavk( dotéenych organl a poZadavk( vyplyvajicich z jinych prévnich pfedpisi2),
g) seznam vyjimek a Ulevovych feseni,
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h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, polet funkénich jednotek a jejich
velikosti, polet uzivateld / pracovniki apod.),

i) zékladni bilance stavby (potieby a spotfeby médii a hmot, hospodarfeni s destovou vodou, celkové produkované
mnoZstvi a druhy odpad( a emisi, tfida energetické ndroénosti budov apod.),

J) zakladni predpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci stavby, Elenéni na etapy),

k. orientacni naklady stavby.

A5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni
B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Prislusné body budou prevzaty z projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb technické
infrastruktury nevyZzadujici stavebni povoleni ani ohlaseni budou pfevzaty z dokumentace pro vydani Gzemniho rozhodnuti nebo Gzemniho
souhlasu, s provedenim prfipadnych revizi a doplnéni tak, aby z nich vyplyvaly:

a) poZadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,
b) poZadavky na zpracovani pléanu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
c) podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpecnostnich pasmech jinych staveb,
d) zvlastni podminky a poZadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich
praci, vlastnosti stavenisté nebo poZadavk( stavebnika na provadéni stavby apod.,
e) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé.
c SITUACNI VYKRESY
C.1 Situaéni vykres $irsich vztahd
a) méfitko 1 : 1000 aZ 1 : 50000,
b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
c) stavajici a navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma,
d) vyznaceni hranic dotéeného Uzemi,
C.2 Celkovy situaéni vykres
a) méFitko 1 : 200 aZ 1 : 1000, u rozsahlych staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000,
b) stavajici stavby, dopravni a technickd infrastruktura,
c) hranice pozemkd,
d) hranice Feseného uzemi,
e) zakladni vyskopis a polohopis,
f) navrzené stavby,
g) stanoveni nadmorské vysky 1. nadzemniho podlazi u budov (£ 0,00) a vysky upraveného terénu; maximaini vyska
staveb,
h) komunikace a zpevnéné plochy,
i) plochy vegetace.
C.3 Koordinacni situaéni vykres
a) méritko 1 : 200 az 1 : 1000, u rozsahlych staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, u zmény stavby, kterd je kulturni
pamatkou, u stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné v méritku 1 : 200,
b) stavajici stavby, dopravni a technickd infrastruktura,
c) hranice pozemkd, parcelni &isla,
d) hranice Feseného uzemi,
e) stavajici vyskopis a polohopis,
f) vyznaceni jednotlivych navrZzenych a odstrariovanych staveb a technické infrastruktury,
g) stanoveni nadmorské vysky 1. nadzemniho podlazi u budov (£ 0,00) a vysky upraveného terénu; maximaini vyska
staveb,
h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,
i) Feseni vegetace,
) okdtované odstupy staveb,
k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,
1) stavajici a navrhovand ochranna a bezpelnostni pasma, pamatkové rezervace, pamdatkové zény apod.,
m) maximalni zabory (docasné / trvalé),
n) vyznaceni geotechnickych sond,
0) geodetické udaje, urceni souradnic vytyclovaci sité,
p) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni poZdrné nebezpeénych prostord, pfistupové komunikace a ndstupni plochy
pro poZarni techniku a zdroje poZarni vody.
D DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENT

Dokumentace stavebnich objektd, inZenyrskych objektd, technickych nebo technologickych zafizeni se zpracovand po objektech a
souborech technickych a technologickych zarizeni v nasledujicim ¢lenéni v pfiméfeném rozsahu:

D.1

Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

D.1.1

Architektonicko-stavebni reseni

a)

b)

c)

Technicka zprava (ucel objektu, funkéni naplri, kapacitni udaje; architektonické, vytvarné, materialové
a dispozi¢ni resSeni, bezbariérové uZivani stavby; celkové provozni FeSeni, technologie vyroby;
konstrukcni a stavebné technické resSeni a technické viastnosti stavby,; bezpecnost pri uZivani stavby,
ochrana zdravi a pracovni prostredi; stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika /
hluk, vibrace - popis Feseni, zasady hospodareni energiemi, ochrana stavby pfed negativnimi Gcinky
vnéjsiho prostredi; poZadavky na poZarni ochranu konstrukci; Gdaje o poZadované jakosti navrZenych
materidlG a o poZadované jakosti provedeni; popis netradi¢nich technologickych postupl a zvildstnich
poZadavkl na provddéni a jakost navrZenych konstrukci; poZadavky na vypracovani dokumentace
zajistované Zhotovitelem stavby - obsah a rozsah vyrobni a dilenské dokumentace Zhotovitele; stanoveni
poZadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pfipadnych kontrolnich méreni a zkousek, pokud jsou
poZadovany nad réamec povinnych - stanovenych prislusnymi technologickymi pfedpisy a normami; vypis
pouzitych norem).

Vykresova &ast (vykresy stavebni jémy, pldorysy vykop( a zéklad( - nejsou-li obsaZeny v &gsti D.1.2,
pldorysy jednotlivych podlazi s rozmérovymi kétami véech konstrukci, otvord v konstrukcich, s popisem
Ucelu vyuZiti mistnosti s plosnou vymérou véetné grafického rozliseni charakteristického materidlového
Feseni konstrukci, s popisem nebo ozna&enim vyrobk( a s odkazy na podrobnosti; charakteristické fezy
se zdkladnim konstrukénim FeSenim, s vyskovymi kétami vztaZenymi ke stavajicimu terénu vcetné
grafického rozliseni charakteristického materidlového reseni konstrukci; dilci Fezy v potfebném rozsahu
a méritku; vykresy stfech pripadné krovu; pohledy na vsechny plochy fasady s vyskovymi kétami
zdkladniho vyskového resSeni vztazenymi ke stavajicimu terénu, s vyznacenim barevnosti a
charakteristiky materidl§ povrchd).

Dokumenty podrobnosti (skladby konstrukci, seznamy &asti, vyrobkl a praci, rozhodujici detaily
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konstrukci a atypickych vyrobkd).

D.1.2 Stavebné konstrukéni Feseni

a) Technickd zprdva (podrobny popis navrZzeného nosného systému stavby s rozliSenim jednotlivych
konstrukci podle druhu, technologie a navrZenych materiald; definitivni prdfezové rozméry jednotlivych
konstruk&nich prvkd pfipadné odkaz na vykresovou dokumentaci; Udaje o uvaZovanych zatiZenich ve
statickém vypocltu - stala, uZitnd, klimatickd, od anténnich soustav, mimoradna, apod.; Udaje o
poZadované jakosti navrZenych materiall; popis netradi¢nich technologickych postupl a zvlastnich
poZadavk( na provadéni a jakost navrZenych konstrukci; zajisténi stavebni jamy; stanoveni
poZadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pfipadnych kontrolnich méreni a zkousek, pokud jsou
poZadovany nad rémec povinnych - stanovenych pfislusnymi technologickymi prfedpisy a normami; v
pfipadé zmén stavajici stavby - popis konstrukce, jejiho soucasného stavu, technologicky postup s
upozornénim na nutnd opatfeni k zachovani stability a (nosnosti vlastni konstrukce, pfipadné
bezprostifedné sousedicich objektld; poZadavky na vypracovéni dokumentace zajistované Zhotovitelem
stavby - obsah a rozsah, upozornéni na hodnoty minimaini unosnosti, které musi konstrukce splriovat;
poZadavky na poZarni ochranu konstrukci; seznam pouZitych podkladd - pfedpisi, norem, literatury,
vypoletnich programi apod.; poZadavky na bezpeénost pfi provadéni nosnych konstrukci - odkaz na
prislusné predpisy a normy).

b) Podrobny staticky vypocet
Staticky vypolet musi byt kontrolovatelny, tedy musi byt pfehledny, aby bylo mozno sledovat postup
vypoctu, ndvrhova zatiZzeni, uvaZované statické schéma a vypocetni model.

Staticky vypolet v dokumentaci pro provedeni stavby vychazi ze statického vypoltu vypracovaného v
predchozim stupni projektové dokumentace. Je Uplnym podkladem pro vypracovani technické specifikace
konstrukcni Casti a vykresové dokumentace pro provedeni stavby. Obsahuje dimenzovani veskerych
konstrukci, které jsou souldsti dokumentace zajistované Zhotovitelem stavby (vykresy betonovych
monolitickych a prefabrikovanych konstrukci, dodavatelska dokumentace kovovych a drevénych
konstrukci).

Podrobny staticky vypolet obsahuje zejména privodni zpravu ke statickému (dynamickému) vypoctu,
strucné rekapitulujici zékladni koncept reseni konstrukce a rozdily oproti pfedbéZznému vypoctu, ktery
byl vypracovan v ramci predchoziho stupné projektové dokumentace; pouZité podklady - normy,
predpisy, literaturu, vypocetni programy apod.; statické schéma konstrukce; udaje o materidlech a
technologiich; rekapitulaci zatiZeni, zatéZovacich stavi v&etné souliniteld zatiZeni a soucinitell
kombinace; vypoletni modely, vypocetni schémata; ndvrh a posouzeni véech nosnych prvkd; vypo&et
Uéinkd na zéklady, dimenzovéni zdkladovych konstrukci; ndvrh a posouzeni vSech detaild, montdZnich
styk( apod., které rozhodujicim zpsobem ovliviiuji bezpecnost konstrukce; postup vyroby - betondZe,
odbedriovani, montazZe, predpinani, zasypavani dokoncenych konstrukci apod.

c) Vykresova &ast (vykresy pldorys nosnych konstrukci v méfitku 1 : 50, vyjimeéné 1 : 100, véetné
sklopenych Fezl; odpovidajici Fezy, pohledy a podrobnosti s potfebnou pfesnosti zobrazeni; z vykres(
musi byt jasné identifikovatelny tvar konstrukce, véech konstrukénich prvkd a podrobnosti; vykresy
monolitickych, resp. prefabrikovanych plosnych zakladd, pilotovych zékladd a zékladového rostu, pokud
tyto konstrukce nejsou dostate&né vystiznym zplisobem zobrazeny ve stavebnich vykresech zdklad(;
detaily stykd, kotveni apod. v méfitku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1:5; vykresy sestavy, podrobnosti a
kotveni prefabrikovanych stavebnich dilcl, dilcG kovovych, kompozitnich nebo dfevénych konstrukci;
vykresy umisténi konstrukci obsahujici pddorysy a modulovou sit, Fezy a pohledy jednozna&né uréujici
nosné konstrukce s oznacenim prifezi vsech konstrukénich prvkd a podrobnosti konstrukce a jejiho
kotveni; rozmérovy / obrysovy vykres prefabrikovanych stavebnich dilcd; vykres uspofadani vyztuZeni
monolitickych betonovych konstrukci obsahujici pohledy a dostate¢né mnoZstvi priénych Fezl
jednoznaéné urcujicich kvalitu betonu a oceli, polohu a prdfezovou plochu, pfipadné pocet vioZek
prislusného profilu; vykres usporadani vyztuZeni slouZi na zékladé podrobného statického vypoctu jako
podklad pro vypracovani podrobnych vykres( vyztuZze - dokumentace zajistované Zhotovitelem stavby).

D.1.3 PoZarné bezpecnostni Feseni
Revize a doplnéni dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb technické
infrastruktury nevyZadujici stavebni povoleni ani ohlaseni revize a doplnéni dokumentace pro vydani Gzemniho
rozhodnuti nebo uUzemniho souhlasu, véetné vyznaceni zmén v poZarné bezpelnostnim reSeni zpracovaném v
dokumentaci pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb technické infrastruktury
nevyZadujici stavebni povoleni ani ohlaseni v dokumentaci pro vydani uzemniho rozhodnuti nebo uUzemniho
souhlasu.

D.1.4 Technika prostredi staveb

Dokumentace jednotlivych profesi urci zafizeni a systémy v technickych podrobnostech dokladajicich dodrzeni

normovych hodnot a prévnich pfedpisd. Vymezi zakladni materidlové, technické a technologické, dispozi¢ni a

provozni vlastnosti zafizeni a systémd. Uvede zékladni kvalitativni a bezpeénostni poZadavky na zafizeni a systémy.

Dokumentace se zpracovava samostatné pro jednotliva zafizeni a leni se napf.:

- zdravotné technické instalace,

- plynova odbérna zarizeni,

- vzduchotechnika,

- vytapéni,

- chlazeni,

- méreni a regulace,

- silnoprouda elektrotechnika véetné ochrany pred bleskem,

- elektronické komunikace a dalsi.

Jednotlivé Easti se zpracovavaji podle spolecnych zasad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako ramcovy a v

konkrétnim pfipadé bude prizplsoben charakteru a technické sloZitosti dané stavby a zafizeni a vazbé na vyse

uvedenou profesi. Pokud se néktera Cast ve stavbé nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsaZena. Organizacni
usporadani dokumentace profesi je tcelné usporadat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajisténi. Je
proto mozné slouceni profesi do jedné &asti.

Obecné (ve vztahu k profesim) dokumentace obsahuje:

a) Technickou zpravu (technické (daje obsahujici zékladni parametry dané normativnimi poZadavky pro
Jjednotlivé profese - bilance potfeby médii resp. energii, tlakovych pomérl, druhi pfipojeni a siti, typy
poskytovanych sluzeb, mnoZstvi odpadd vzniklych provozem véetné odpadnich vod atd.; popis
technického Feseni, funkce a uspfadani instalace a systému; popis koncovych prvkd a zafizeni a systémd,
zafizovaci pfedméty; popis a podminky pripojeni na verejnou ¢i mistni technickou infrastrukturu; zasady
bezpecného provozu véetné ochrany osob, zvirat i majetku pred Grazem nebo pred poskozenim,; poZzarni
opatreni, ochrana proti hluku a vibracim, hlukové parametry ve vnitfnim a venkovnim prostredi; zasady
ochrany Zivotniho prostredi; technické vypocty prokazujici bezpelnost navrhu, je-li takovy vypocet
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poZadovén; seznam poZadovanych dokladd nutnych pro uvedeni stavby do uZivani; vypis pouZitych
norem vcetné data vydani).

b) Vykresovou Cast (situace s pripojkami a ostatnimi naleZitostmi profese; rozvinuté fezy nebo podéiné
profily pfipojek véetné potifebnych podrobnosti; umisténi jednotlivych stroji a zafizeni; vykresy pldorysi
potrubnich pripadné i kabelovych tras v jednotlivych podlaZich; potfebné axonometrické zobrazeni, svislé
nebo rozvinuté fezy, pokud je nelze dostateéné vyznadit v pldorysech; instalaéni vykresy a schémata;
vykresy potrubnich a kabelovych tras véetné pfipojeni koncového zafizeni a instrumentace k obvoddm
méreni a regulaci nebo fidiciho systému; prehledové schéma napdjeni, schéma uzemriovaci a jimaci
soustavy a dalsi; usporddani, vazby a komunikace systémd; souvisejici podrobnosti, pokud jsou nutné).

c) Seznam stroj a zafizeni a technické specifikace (seznam strojd a zafizeni, mechanickych komponentd,
zdroj energie apod.; popis technickych a vykonovych parametrd a souvisejicich poZadavkd; seznamy
materidlu pro konstrukce, rozvody, potrubi, natéry, izolace).

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni

Stavbu Ize, podle charakteru, Clenit na provozni celky, které se déale déli na provozni soubory a dil¢i provozni soubory nebo

funkéni soubory. Technologicka zarizeni jsou vyrobni a nevyrobni.

Technologické zarizeni staveb a vefejna technicka infrastruktura:

. nadzemni a podzemni komunikalni vedeni siti elektronickych komunikaci, jejich antény a stoZary, vcetné opérnych
bodd nadzemniho, nebo vytycovacich bodl podzemniho komunikaéniho vedeni, telefonni budky a pfipojnd
komunikalni vedeni sité elektronickych komunikaci a souvisejici komunikacni zafizeni vietné jejich elektrickych
pfipojek,

. podzemni a nadzemni vedeni pfenosové nebo distribuéni soustavy elektfiny véetné podpérnych bodl a systémi
mérici, ochranné, ridici, zabezpecovaci, informacni a telekomunikalni techniky,

. vedeni prepravni nebo distribucni soustavy plynu (pripadné horlavych kapalin) a souvisejici technologické objekty,
véetné systémd Fidici, zabezpelovaci, informacéni a telekomunikaéni techniky,

. rozvody tepelné energie a souvisejici technologické objekty véetné systémi fidici, zabezpecovaci, informacéni a
telekomunikacni techniky,

. vedeni siti vefejného osvétleni véetné stoZarl a systémd Fidici, zabezpeovaci, informaéni a telekomunikacni

techniky,

stavby pro vyrobu a transformaci energie s vyjimkou stavby vodniho dila,

vodovodni, kanalizani a energetické pripojky vietné pripojeni stavby a odbérnych zafizeni,

zasobniky pro zkapalnéné uhlovodikové plyny nebo horlavé kapaliny,

zasobniky na vodu nebo jiné nehorlavé kapaliny,

zdsobniky na uskladnéni zemédélskych produktd, krmiv a hnojiv,

nadrZe na vodu, pokud nejde o vodni dila,

vodovodni sité, vodarny, stokové a kanalizaéni sité, &istirny odpadnich vod, véetné systémd Fidici, zabezpelovaci,
informacni a telekomunikacni techniky.

Nevyrobni technologicka zafizeni jsou napfiklad:

. zafizeni vertikdIni a horizontalni dopravy osob a ndkladd, zafizeni pro dopravu osob s omezenou schopnosti pohybu
a orientace, evakuacni nebo poZarni zarizeni,

. vyhrazena technicka zafizeni,

. vyhrazena poZarné bezpecnostni zafizeni a dalsi.

Dokumentace se zpracovava po jednotlivych provoznich, nebo funkénich souborech a zafizenich.

Nésledujici obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximalni a v konkrétnim pfipadé bude pfizplsoben charakteru a

technické sloZitosti dané stavby. Cleni se na:

a) Technickou zprdvu (popis vyrobniho programu; u nevyrobnich staveb popis tUcelu, seznam pouZitych podkladd;
popis technologického procesu vyroby, potfeba materidld, surovin a mnoZstvi vyrobkd, zakladni skladba
technologického zarizeni - uclel, popis a zakladni parametry, popis skladového hospodarstvi a manipulace s
materidlem pri vyrobé, poZadavky na dopravu vnitfni i vnéjsi, viiv technologického zafizeni na stavebni reseni,
Udaje o potfebé energii, paliv, vody a jinych médii, véetné poZadavk(i a mist napojeni; seznam poZadovanych
dokladd nutnych pro uvedeni stavby do uZivani; vypis pouZitych norem véetné data vydani).

b) Vykresovou &dst (obsahuje umisténi a uspofddani zafizeni, strojd, mechanickych komponentd, zdrojd energie
apod.; vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé, pfehledové schémata rozvodd a zafizeni, pdorysy
potrubnich a kabelovych rozvod( a jejich pfipadné Fezy, umisténi pFistrojd, spotfebiéd a zafizovacich pfedmétd;
poZadavky na stavebni Upravy a fedeni specidlnich prostor technologickych zafizeni, jejichZ dispoziéni Feseni byvéa
obvykle soulasti vykres( stavebni &asti; technologickd schémata dokladujici Gel a droveri navrhovaného vyrobniho
procesu, dispozice a umisténi stroji a zafizeni a zpsob jejich zabudovani - pddorysy a Fezy ve vhodném méFitku).

c) Seznam stroji a zafizeni a technické specifikace (seznam stroji a zafizeni, mechanickych komponentd, zdroji
energie apod.; popis technickych a vykonovych parametr a souvisejicich poZadavk{d; seznamy materidlu pro
konstrukce, rozvody, potrubi, natéry, izolace).

E DOKLADOVA CAST
Dokladové &ast obsahuje doklady o splnéni poZadavk( podle jinych prévnich pfedpisd vydané pFislusnymi sprévnimi orgdny nebo
pfislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprdvnénymi podle jinych prévnich pfedpisd.

E.1 Vyty&ovaci vykresy jednotlivych objektd zpracované podle jinych prévnich pfedpis (Varizeni viady ¢.430/20065b., § 12 a 13 zdkona ¢. 200/1994 Sb.
a5 13 whidsky ¢ 31195 b) v p¥ipadé, Ze pro stavbu jsou nutné.
E.2 Projekt zpracovany bariskym projektantem (73kon ¢.61/1998 sb. a vyhlaska ¢.298/2005 5b.) \s p¥ipadé, Ze pro stavbu je nutny.
F SPECIFIKACE POZADAVKU NA UPRAVU DPS PRO POTREBY ZADAVACIHO RiZENI PRO VYBER ZHOTOVITELE STAVBY

DPS musi obsahovat takové Upravy, aby mohla byt pouZita jako soucast zadavaci dokumentace podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, (dale v textu rovnéz jen ,zakon")

A. OBECNA USTANOVENI K ZADAVACI DOKUMENTACI A ZADAVACIM PODMINKAM PRO VEREIJNOU ZAKAZKU NA
STAVEBNI PRACE
Zhotovitel je povinen pfi zpracovani DPS respektovat nasledujici ustanoveni zékona:
Zadavaci podminky jsou podle ustanoveni § 28 odst. 1 pism. a) zékona veskeré zadavatelem stanovené podminky pribéhu
zadavaciho Ffizeni, Gcasti v zadavacim fizeni, hodnoceni nabidek, podminky pro uzavreni smlouvy.
Zadavaci dokumentace je podle ustanoveni § 22 odst. 1 pism. b) zakona veskeré pisemné dokumenty obsahujici zadavaci
podminky, sdélované nebo zpfistupriované ucastnikim zadévaciho Fizeni pfi zahdjeni zaddvaciho Fizeni.
Zadavaci dokumentace stavby je vymezena v § 92 zdkona a ve vyhl. ¢. 169/2016 Sb. v rozsahu projektové dokumentace
ve stupni DPS a soupisu stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.
Zadavaci dokumentace musi vyhovovat ustanoveni § 89 zakona, zejména podle § 89 odst. 5 zdakona nesmi zvyhodnit Ci
znevyhodnit urlité dodavatele nebo vyrobky tim, Ze technické podminky stanovi prostfednictvim pfimého nebo neprimého
odkazu na urtité dodavatele nebo vyrobky nebo patenty, vyndlezy, uZitné vzory, primyslové vzory, ochranné zndmky nebo
oznaceni plvodu.
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B. SOUPIS PRACI A VYKAZ VYMER
Soupis praci a vykaz vymér musi byt zpracovan podle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.
Zhotovitel zpracuje jako nedilnou soucast DPS soupis praci a vykaz vymeér i v datové podobé ve formatu MS Excel verze 2003
nebo vyssim a predd jej Objednateli v odpovidajicim poltu vyhotoveni dle této smlouvy na vhodném datovém nosici se
zachovénim odpovidajici antivirové ochrany. Udaje ze soupisu praci a vykazd vymér, a to pofadové Cislo polozky, Ciselné
zatfidéni poloZky, popis poloZky jednoznacné vymezujici druh a kvalitu praci, mérné jednotky a pocty mérnych jednotek budou
Zhotovitelem zabezpeleny takovym zpdsobem, ktery znemozni zdjemcim a uchaze&iim ménit & upravovat tyto udaje.
Soupis praci a vykaz vymér se povaZuje za diivérny material Objednatele a Zhotovitel jej nesmi poskytnout ani
vcelku ani v 2adné z jeho Easti a rovnéZ nesmi poskytnout 2adné informace o ném nebo o jeho éastech tretim
osobam.

B.1. SOUPIS PRACK
Soupis praci stanovi v pfimé ndvaznosti na projektovou dokumentaci pro provadéni stavby podrobny popis vsech
stavebnich praci, dodavek Ci sluZeb nezbytnych k Upliné realizaci pfedmétu verejné zakazky, pfipadné i popis dalsich
praci, dodavek a sluZeb nezbytnych k pinéni poZadavkd zadavatele.
PolozZky soupisu praci
PoloZkou soupisu praci se rozumi popis kaZdé jednotlivé stavebni prace, doddvky nebo sluzby, ktery
stanovi technické a kvalitativni podminky pro stavebni nebo montazni préce, jejichz provedeni je
nezbytné ke zhotoveni stavby v souladu s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby.
PoloZky soupisu praci jsou popsany v podrobnostech jednoznacné vymezujicich obsah poZadovanych
stavebnich praci, dodédvek ¢&i sluzeb a umoZriujici stejné ocenéni tohoto obsahu. Podklady uréujici
technické podminky jsou definovany projektovou dokumentaci pro provadéni stavby.
PoloZky soupisu praci specifikujici dodavku materialu nebo vyrobku, jejichZ montaz je dana
samostatnou poloZkou prace, musi obsahovat jednoznacny popis materialu nebo vyrobku, a to
uvedenim technickych parametri nebo vilastnosti poZadovaného materialu nebo vyrobku.
Pro sestaveni soupisu praci je moZné pouZit odkaz na cenovou soustavu, kterd obsahuje veskeré udaje
nezbytné pro soupis praci. Soupis praci jednoho stavebniho nebo inZenyrského objektu, pripadné
provozniho souboru, miZe odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.
Struktura soupisu praci
Soupis praci je zpracovan v ¢lenéni na stavebni objekty, inZenyrské objekty a provozni soubory v souladu
s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby.
KaZdy stavebni objekt, inZenyrsky objekt a provozni soubor, definovany projektovou dokumentaci pro
provédéni stavby, ma viastni soupis praci. Soupis praci miZe byt v rémci kaZdého stavebniho objektu,
inZenyrského objektu a provozniho souboru &lenén do stavebnich nebo funkénich dild, pfipadné jinych
obdobnych &asti, v zavislosti na druhu a charakteru stavebnich praci, dodavek a sluZzeb. Ke kazdému
soupisu praci je pfiloZena rekapitulace ve vsech urovnich ¢lenéni soupisu tak, jak byla tato ¢lenéni pouZita
(napf. stavebni dily, funkcni dily, pfipadné jiné obdobné &lenéni).
Soupis praci obsahuje poloZky veskerych stavebnich nebo montazZnich praci, dodavek
materialid a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu, inZenyrského objektu a provozniho
souboru.
Soupis praci vymezi i poZadavky, které vyplyvaji z konkrétnich podminek realizace stavby a
nejsou obsahem popisu jednotlivych poloZek stavebnich praci, dodavek nebo sluZeb.
Pokud je stavba popsdna ve vice soupisech, podklady pro zpracovani nabidkové ceny obsahuji
rekapitulaci vsech soupisd.
Vedlejsi a ostatni ndklady jsou takové naklady, které nejsou zahrnuty v poloZkdach soupisu praci
stavebnich objektd, inZenyrskych objekt a provoznich soubord, ale se zhotovenim stavby souvisi a jsou
pro jeji realizaci nezbytné. Podrobnost popisu poloZky soupisu vedlejsich a ostatnich ndkladd musi
umoZnit stanoveni ceny dané prace nebo ¢innosti.
Vedlejsi a ostatni naklady jsou popsany v samostatném soupisu praci jako samostatné
poloZky. Vedlejsi a ostatni naklady mohou byt uvedeny v jednom spole¢ném soupisu praci.
Obsah poloZky soupisu praci
PoloZka soupisu praci je zpravidla zaclenéna ke stavebnimu objektu, inZenyrskému objektu a provoznimu
souboru a obsahuje:
> poradové Cislo poloZky;
> Ciselné zatridéni poloZky, pokud je moZné danou poloZku zatridit, s oznacenim cenové
soustavy, pokud je pouZita;
popis poloZky jednoznacné vymezujici druh a kvalitu praci, dodavky nebo sluZby, s pripadnym
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podminky;
mérnou jednotku,;
mnoZstvi v mérné jednotce;
vykaz vymér k uvedenému mnoZstvi.

v

v

v

Poznamka:
Je ucéelné, aby ucastnik o verejnou zakazku na realizaci stavby, uvedl ve svém rozpoctu zpracovaném
ocenénim soupisu praci konkrétni nazvy (obchodni znacku, pfesné oznaceni a vyrobce) vyrobku ¢i
materialu tak, aby mohlo byt zadavatelem posouzeno, zda jeho nabidka spliiuje technické parametry
stanovené v DPS. Za tim uéelem Zhotovitel DPS podle této smlouvy provede nasledujici dpravy soupisu
praci:

> v soupisu praci vyznaci (napf. barevné) poloZky, u nichZ bude vyZadovano uvedeni
konkrétniho nazvu (obchodni znacka, pFesné oznaceni) vyrobku c¢i materidlu, ktery je
uchazecem o vefFejnou zakazku na realizaci stavby nabizen a ocenén
u takto vyznacenych polozek prida (odemcené) 2 sloupce, do nichz uchazec¢ o vefejnou
zakazku na realizaci stavby bude mit povinnost doplnit:

- do 1. sloupce konkrétni nazev (obchodni znacku, pfesné oznaceni) nabizeného a

oceriovaného vyrobku ¢i materialu
- do 2. sloupce nazev vyrobce nabizeného a oceriovaného vyrobku ¢i materialu

\%

B.2. VYKAZ VYMER
Zhotovitel zpracuje detailni vykaz vymér. Detailnim vykazem vymér se rozumi vymezeni mnoZstvi stavebnich praci,
konstrukci, dodavek nebo sluZeb s uvedenim postupu vypocltu celkového mnoZstvi poloZek soupisu praci.
Postup vypoctu celkové vyméry je uveden s popisem odkazujicim na prislusnou grafickou nebo textovou cast
dokumentace tak, aby umoZznil kontrolu celkové vyméry.
Vykaz vymér dané préce, materidlu nebo konstrukce, ktery se vztahuje k vice poloZkdm soupisu, miZe byt uveden
Jjednou a u dalsich poloZek mdZe byt uvedena vyméra pouze odkazem.
Detailni vykaz vymér pro DPS obsahuje detailni poloZky, tzn., Ze hloubkou zpracovani odpovida tzv. poloZkovému
rozpoctu (bez uvedeni cen). Na zakladé detailniho vykazu vymér budou dodavatelé v zaddvacim fizeni na vybér
Zhotovitele stavby oceriovat jednotlivé objekty a technologické soubory stavby a stanovovat celkovou nabidkovou
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cenu pro realizaci stavby. Cilem Objednatele je ziskat takové nabidkové ceny v zadavacim fizeni, které budou
odpovidat poZadované technické urovni stavby podle DPS, tedy ceny redlné s ohledem na predmét plnéni
specifikovany v DPS.

Detailni vykaz vymér pro stavebni a technologické Casti dila, bude vypracovan na zakladé dokumentace pro
provadéni stavby, kterd ma jiZz propracovanou strukturu, kterda umoZriuje popsat dodavky a prace se znalnou
uritosti, co se umisténi ve stavebnim dile, jejiho (éelu, zpGsobu provedeni, mnoZstvi, materidlového a
technologického FeSeni, vzhledu a funkce tyce, takZe naprosto vylerpavajicim zpdsobem popisuje projektovanou
stavbu, a budouci dilo je podle ni mozné vérohodné ocenit (&i definovat) pro smiuvni ucely a posléze i ve vsech
zdsadnich a podruznych parametrech a funkcich spravné zhotovit.

K sestaveni detailniho vykazu vymér se pouZzivaji polozky, popisovaci nastroje, které umoZzriuji jednotlivé konkrétni
dodavky a préce odlisit od jinych, jednoznacné a srozumitelné, pfi¢emz se dodrZuje zdsada, Ze kazda poloZka
reprezentuje nejmensi moznou dodavku Ci praci, na kterou je materidlového, technologického a vyrobniho jesté
rozumné stavbu délit. Detailni vykaz vymér nesmi obsahovat soubory bez poloZkového ¢lenéni a nesmi obsahovat
oznadeni konkrétnich komerénich vyrobk( (napf. jméno vyrobce a typ vyrobku, katalogové &islo apod.).

C. SPECIALNI ZARUKA ZHOTOVITELE ZA DPS

Zhotovitel je Objednateli piné zodpovédny za dodrZeni nésledujicich poZadavk( v dokumentaci DPS:

1) DPS bude zpracovana v souladu s obecnymi ustanovenimi k zaddvaci dokumentaci a zaddvacim podminkdm pro
verejnou zakazku na stavebni prace.

2) Soupis praci a vykaz vymér v DPS bude zpracovan v souladu s vyhlaskou & 169/2016 Sb. a podle této pfilohy
smlouvy a bude obsahovat upliny vycet praci, dodavek a sluzeb potfebny ke zhotoveni stavby.

3) DPS bude obsahovat nalezZitosti uvedené v této priloze smlouvy.

4) Zhotovitel je Objednateli dale pIné zodpovédny za soulad mezi soupisem praci a vykazem vymér a ostatnimi ¢astmi
DPS.

V pfipadé nedodrZeni vyse uvedeného je Zhotovitel piné zodpovédny Objednateli za pfipadnou skodu, kterd Objednateli takto
vznikne. Vzhledem ke skutecnosti, Ze Objednatel jako zadavatel verejné zakazky podle zakona plné odpovida za spravnost a
Uplnost zadavaci dokumentace pouZitou pro zadani verejné zakazky, hrozi mu v pfipadé poruseni zédkona vlivem nespravné
zpracované DPS sankce podle ustanoveni § 268 odst. 2 zdkona aZ do vyse 10% ceny zakdzky nebo do 20.000.000 K¢.
V pfipadé, Ze zadavateli bude uloZena pokuta z diivod( nespravné zpracované DPS, zavazuje se Zhotovitel Objednateli pokutu
uhradit, a to ve vysi, kterd bude uré¢ena Objednateli orgdnem dohledu.
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,Pi‘iloha ¢. 3 )
ROZSAH A OBSAH VYKONU AUTORSKEHO DOHLEDU (AD)

Doporucéeny rozsah a obsah vykonu AD dle prilohy & 11 Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inZzenyrskych éinnosti
UNIKA v platném znéni

V rémci vykonu autorského dohledu projektant jako Zhotovitel zabezpecuje zejména (nikoliv véak pouze) tyto innosti:

- poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracovani projektu pro provadéni stavby a dodavatelské dokumentace,

- soulad dokumentace dodasnych objektl zafizeni stavenisté, pfipadné dokumentace Uprav trvalych objektd pro Ucely zafizeni stavenisté,
se zakladnim Fesenim zafizeni stavenisté podle asti F projektu,

- Ucast na odevzdani stavenisté Zhotovitelem,

- Ucast na vybranych kontrolnich dnech,

- dodrZeni projektu s prihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

- posuzovéni ndvrh ZhotovitelG na zmény a odchylky v &dstech projektd zpracovdvanych Zhotoviteli z pohledu dodrZeni technicko-
ekonomickych parametr( stavby, dodrzeni IhGt vystavby, pfipadné dalsich udajd a ukazateld,

- vyjédfeni k poZadavkim na vétsi mnoZstvi vyrobkl a vykon( oproti projedndvané dokumentaci,

- sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby,

- spolupréce s koordinadtorem bezpecnosti prace,

- priibézné zpracovani kontrolniho sestaveni nakladd, zavéreéné sestaveni nakladd dokonéit nejpozdéji do zahdjeni praci na poslednim
provoznim souboru nebo stavebnim objektu, ve spolupraci s investorem, pokud je poZadovano,

- spolupréce s odpovédnym geodetem projektanta (vyhlasky ¢. 200/1994 Sb. v platném znéni),

- Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Easti véetné komplexniho vyzkouseni,

- Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby a na zavérecné kontrolni prohlidce stavby a pfi jednani o vydani kolaudacniho souhlasu.
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Méstska cast Praha - Kunratice

; Priloha é. 4
PROJEKTOVA DOKUMENTACE VE STUPNI (DSP)
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